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El presente proyecto tiene como objeto especificar las características 
técnicas de la instalación térmica necesaria para proporcionar los servicios 
de agua fría y agua caliente a los procesos industriales actuales y de nueva 
implantación en una planta de acuicultura marina. 
Para ello se adquirirá una enfriadora industrial de gran tamaño para dar 
respuesta a la demanda térmica existente. Así mismo, se contará con la 
instalación de dos calderas de pellets que servirán de back-up en caso de 
avería o mantenimiento y, también, como soporte de ayuda en los meses más 
críticos del año. 
Las principales ventajas de la solución aportada son aquellas que tienen que 
ver con el medio ambiente, sobre todo las reducidas emisiones que genera y 
la sostenibilidad de los recursos que utiliza como combustible. En el aspecto 
económico también se consigue una mejora en cuanto a consumos se 
refiere, y con esto, un ahorro del coste energético necesario para hacer 
funcionar la planta en comparación, con la situación previa, en la cual la 
demanda térmica era satisfecha con calderas de fuel. 
En el documento posterior, se profundizará acerca de los cálculos que han 
sido necesarios para el dimensionamiento de todos los equipos que 
componen la sala de máquinas, así como, de todas las gráficas y tablas que 




The purpose of this project is to specify the technical characteristics of the 
thermal installation necessary to provide cold and hot water services to 
current and newly-installed industrial processes in a marine aquaculture 
plant. 
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For this, a large industrial chiller will be purchased in order to answer the 
existing thermal demand. Likewise, two pellet boilers will be installed so that 
they will serve as a back-up in case of breakdown or maintenance and, also, 
as support for the most critical months of the year. 
The main advantages of the solution provided are those that have to do with 
the environment, especially the low emissions it generates and the 
sustainability of the resources it uses as fuel. In the economic aspect, an 
improvement in terms of consumption is also achieved, and with this, a 
saving of the energy cost, necessary to operate the plant in comparison with 
the previous situation, in which the thermal demand was satisfied with fuel 
boilers. 
In the following document, it will be deepened about the calculations that 
have been necessary for the sizing of all the equipment that make up the 
engine room, as well as, of all the graphs and tables that allowed to carry out 




Proiektu honen helburua itsasoetako akuikultura instalazioetan ur hotz eta 
ur beroen hornikuntzan parte hartzen duten instalazio termikoen ezaugarri 
teknikoak zehaztea eta azaltzea da, bai gaur egungo bai instalazio berrietan. 
Horretarako, eskari termikoari hozgailu industrial handi baten bidez 
erantzuna emango zaio. Era berean, bi pellet galdar instalatuko dira, bai 
hondatze eta mantentze lanen kasuetan sostengu eman dezaten, baita 
urtean zehar hilabete kritikoetan laguntza gisa ere. 
Emandako konponbidea ingurumenaren aldetik abantail nagusiak 
dakartza. Alde batetik, emisioak nabari murriztuta ikusi dira, bestetik, 
erragai gisa erabiltzen diren baliabideen iraunkortasuna hobetu egin dira 
ere. 
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Alderdi ekonomikoan, kontsumoak hobetu dira, beraz, energi kostuak 
aurreztea nabarmen lortu egin da, kontuan hartuta antzinako instalazioetan 
demanda termikoa fuel-olio galdaren bidez asetzen zirela. 
Dokumentuaren zehar, makina-aretoa osatzen duten ekipo guztiak 
dimentsionatzeko beharrezkoak diren kalkuluetan sakondu da, baita 
aurreko bideragarritasun-azterketak egiteko aukera eman zuten grafiko eta 
taula guztietan ere. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene como objeto especificar las características 
técnicas de la instalación térmica necesaria para proporcionar los servicios 
de agua fría y agua caliente a los procesos industriales actuales y de nueva 
implantación en la planta de acuicultura marina de DASASI S.L., situada en la 
Av. del Campo, 9, Soto del Barco, Asturias 
 
2. BENEFICIOS QUE APORTA EL TRABAJO 
En la industria pesquera la existencia de este tipo de empresas es vital ya que, 
el ritmo de consumo y explotación que ejerce el ser humano sobre la fauna 
marina, imposibilita el consumo de pescado exclusivo de viveros naturales. 
Lo cual conlleva al desarrollo de plantas de acuicultura para satisfacer a esta 
demanda creciente. 
La actividad que desarrollan los peces dentro de la piscifactoría requiere de 
unas condiciones muy concretas de temperatura, luz y humedad para 
conseguir una reproducción de los mismos continuada durante todos los 
meses del año. 
Para satisfacer esta demanda térmica se apuesta por las energías 
renovables. 
En este apartado se recogen los beneficios que aporta la solución adoptada, 
se analizarán dichos beneficios en dos vertientes distintas. A nivel 
económico y medioambiental. 
Como se indica en el apartado de aspectos económicos se explicará como la 
alternativa propuesta supone un ahorro con respecto a la situación 
existente. 
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Desde el punto de vista medioambiental se justifica la apuesta por la 
enfriadora combinada con las calderas de pellet gracias a las bajas emisiones 
que producen estas. 
Las únicas emisiones que podrían producirse serían debidas a la fuga de la 
carga de refrigerante que contiene. No obstante, con un correcto 
mantenimiento preventivo se debería de solventar. 
El combustible que se utiliza como back-up, el pellet de madera es un recurso 
renovable y de fácil acceso debido al uso de desechos de otras industrias. 
Como ventajas añadidas es que son más baratos que los combustibles 
tradicionales como el gasóleo y producen menos contaminantes (SOx y 
dioxinas). 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD 
Las actividades de DASASI S.L., son las siguientes: 
- Cultivos marinos, se encuentra dentro del Grupo A: Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca, Sección 3: Pesca y Acuicultura, Código 
03.2: Acuicultura, Actividad 03.21: Acuicultura Marina, según se 
recoge en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE/2009).  
- Venta de pescados y mariscos, se encuentra dentro del Grupo G: 
Comercio al por mayor y al por menor, Sección 46: Comercio al por 
mayor e intermediarios del comercio, Código 46.3: Comercio al por 
mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco, Actividad 46.38: 
Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos 
alimenticios, según se recoge en la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE/2009). 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 
La función de la planta es la reproducción, cría y posterior venta de lubinas, 
doradas y almejas. Para ello, se contará con una serie de tanques en circuito 
cerrado y en circuito abierto: 
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-11 tanques reproductores de volúmenes 25 m³  
- 2 tanques de post-larvas de volúmenes totales de 510 m³ y 750 m³ 
respectivamente 
- 44 tanques de alevines de volumen total de1.520 m³ 
- 2 tanques de juveniles de volúmenes totales de 769 m³ y 907 m³ 
respectivamente 
- 8 tanques de CCL de volumen total de 96 m³ 
Circuitos abiertos 
- A alimento vivo y larvas se bombearán un total de 47 m³/h 
- A alimentación se bombeará 6 m³/h 
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- A reproductores se bombeará 13 m³/h 
 
Ilustración 2. Vista de los tanques de alevines. 
 
Se pueden distinguir dos partes en el recorrido que realizará el agua a través 
de la planta, el recorrido que realizará el agua dulce y el recorrido que 
realizará el agua salada. 
El agua dulce circulará a través de un circuito cerrado centrado en la bomba 
de calor Turbocor 850 kW, y llegará hasta los intercambiadores de calor 
encargados de regular la temperatura procedente del agua del mar. Así 
mismo, se dispondrá de un circuito de agua dulce alimentado por tres 
calderas de pellet, para ayudar a satisfacer la demanda calorífica en los 
meses de invierno.  
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Ilustración 4. Caldera de Pellet para el Back-up. 
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Por otra parte, estarán los circuitos de agua salada en los que se combinará 
circuitos abiertos y circuitos cerrados. 
La extracción de agua de la ría se realizará a temperatura ambiente y se 
depositará en los silos colectores de agua ambiente. Posteriormente, se 
distribuirá en función de las necesidades en planta tanto al silo de agua 
caliente como al silo de agua fría previo paso por los intercambiadores de 
calor. Desde los silos se canalizará esta agua a los distintos ramales 
distribuidos por la planta. 
Después de pasar por las diferentes piscinas, esta agua será devuelta a la ría 
previo paso por un sumidero térmico que recuperará el calor latente en el 
agua para así mejorar el COP de la instalación, así como por la EDAR que se 
encargará de eliminar las impurezas que pudiera presentar para devolver el 
agua a la ría de manera controlada y segura. 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Para el correcto suministro de las necesidades de agua a todas las piscinas se 
contará con una serie de depósitos (silos) que aseguren la continuidad en el 
suministro, estos se dispondrán alrededor de la planta en puntos 
estratégicos. Se dispone de: 
- 1 silo para el agua caliente de capacidad de 60 m³ 
- 1 silo para el agua fría de capacidad de 60 m³ 
- 2 silos para el agua ambiente de capacidad de 60 m³ cada uno 
- 1 depósito a la salida del lado de frío de la bomba de calor de capacidad de 
3.000 L  
- 1 depósito a la salida y entrada del lado de caliente de la bomba de calor de 
capacidad de 3.000 L  
- 1 depósito a la salida y entrada de las calderas de pellet con una capacidad 




Ilustración 5. Sala de Máquinas. 
 
 
Para conseguir la temperatura adecuada atendiendo a las diferentes 
necesidades en el suministro, se recurrirá a intercambiadores de calor, en 
concreto: 
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- Para el suministro de agua caliente al silo de caliente (20 ºC) se 
utilizará el intercambiador de placas Tranter GCP-052-L-6-N, con 
placas de titanio.  
- Para el suministro de agua fría al silo de frío (15 ºC) se utilizará el 
intercambiador de placas Tranter GXP-042-M-5-N existente, con 
placas de titanio, aumentando el número de éstas para cumplir las 
necesidades. 
- Para el suministro de agua caliente al circuito de alimentación (35 ºC) 
se utilizará el intercambiador de placas Tranter GLP-008-L-5-PI, con 
placas de titanio. 
- Para el suministro de agua caliente al depósito de (35 ºC) de agua dulce 
procedente del depósito de retorno de (30 ºC) de agua dulce se 
utilizará el intercambiador de placas Tranter GCP-052-L-5-N, con 
placas de acero inoxidable. 
Todas las conducciones de la instalación térmica se realizarán mediante 
tubo de PVC-U a presión no plastificado, con presión nominal mínima PN10, 
de diámetros exteriores entre 75 y 250 mm. 
Todas las válvulas de mariposa serán de PVC-U a presión no plastificado y 
juntas de goma, preparadas para su montaje entre bridas de PVC. 
Las soportaciones estarán construidas mediante perfilería modular 
galvanizada en caliente. 
Las tuberías de la instalación, para evitar condensaciones y pérdidas de 
energía frigorífica, se dotarán de aislamiento térmico calorifugado 
adecuado mediante goma K-FLEX de 30 mm de espesor en el interior del 
cuarto de instalaciones y de protección de plástico aluminizado en el exterior 
del cuarto de instalaciones.  
Se instalarán válvulas reguladoras de caudal, ajustables con punto de medida 
de presión diferencial y caudal, tipo Hydrocontrol, del fabricante Oventrop o 
similar para el correcto equilibrado de los caudales. 
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4.2. NECESIDADES ENERGÉTICAS 
Para una producción de 50 millones de peces netos y los cambios 
proyectados en las instalaciones térmicas e hidráulicas, se espera una 
distribución energética semejante a la siguiente: 
En la figura 1 se representan las necesidades de potencia instantánea media 
para los caudales de diseño y las temperaturas medias del agua de mar en los 
últimos años. La demanda calorífica es mayor que la frigorífica y durante 
parte de las estaciones intermedias las demandas se solapan. En rojo se 
indica la demanda calorífica y en azul la demanda frigorífica. 
 
 
Figura 1. Demandas frigoríficas y caloríficas. 
 
Para el estudio de la atención de la demanda instantánea, se subdividirá el 
año en sectores de potencia calorífica bruta, en la que sólo se producirá 
energía calorífica, y períodos de producción calorífica y frigorífica neta, en 
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Figura 2. Demandas frigoríficas y caloríficas brutas y netas. 
 
En los períodos de generación bruta calorífica, se realizará la producción 
mediante la bomba de calor hasta los 850 kW nominales de la máquina, 
produciéndose el resto hasta el máximo anual mediante las calderas de 
biomasa. Durante los periodos de producción energética neta frigorífica o 
calorífica, las calderas dejarán de producir y toda la producción será atendida 
por la bomba de calor, con arreglo a las potencias reflejadas en la figura 3 de 
distribución de la generación térmica. 
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Figura 3. Distribución de la generación frigorífica y calorífica por origen de 























Enero 1421,97 0 850 571,97 0 
Febrero 1548,18 0 850 698,18 0 
Marzo 1372,74 0 850 522,74 0 
Abril 917,33 0 850 67,33 0 
Mayo 516,32 100,37 516,32 0 100,37 
Junio 243,78 195,62 243,78 0 195,62 
Julio 0 377,11 377,11 0 0 
Agosto 0 576,19 576,19 0 0 
Septiembre 55,12 261,56 261,56 0 55,12 
Octubre 460,88 119,74 460,88 0 119,74 
Noviembre 561,95 84,42 561,95 0 84,42 
Diciembre 1095,16 0 850 245,16 0 
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METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO 
1. DIAGRAMA DE GANTT 
En este apartado se recoge la planificación de las actividades realizadas 
en el apartado de ingeniería de la solución adoptada. Se correlacionan 
una serie de actividades con su homólogo en el diagrama de Gantt. 
Nombre actividad 
Homólogo en el 
diagrama de Gantt 
Definición de proyecto Actividad A 
Formación de equipo Actividad B 
Reuniones con cliente Actividad C 
Asignación de tareas Actividad D 
Contacto con proveedores Actividad E 
Visitas a la planta Actividad F 
Definición de necesidades Actividad G 
Cálculos y dimensionamiento Actividad H 
Elaboración de planos Actividad I 
Redacción proyecto Actividad J 









Actividad A 15-jul 10 25-jul 
Actividad B 16-jul 3 19-jul 
Actividad C 17-jul 16 02-ago 
Actividad D 19-jul 9 28-jul 
Actividad E 20-jul 3 23-jul 
Actividad F 22-jul 4 26-jul 
Actividad G 23-jul 9 01-ago 
Actividad H 23-jul 15 07-ago 
Actividad I 27-jul 6 02-ago 
Actividad J 29-jul 12 10-ago 
    
    
Inicio proyecto 15-jul   
Fin proyecto 10-ago   
T abla 3. Planificación de las actividades. 
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En este apartado se recogen los cálculos utilizados para hallar el caudal de 
agua dulce que se debe bombear a la instalación procedente de la Turbocor, 
o bien, en los meses de invierno, procedente de la Turbocor y de las calderas 
de pellet. 
La fórmula utilizada para realizar el balance energético en los 
intercambiadores de calor y así halla el caudal que se debe bombear a la 
instalación es la siguiente: 
?́?𝑚𝑓𝑓 ∗ 𝑐𝑐𝑒𝑒 ∗ (𝑇𝑇𝑠𝑠 − 𝑇𝑇𝑒𝑒) = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸í𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝐸 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑒𝑒 𝑖𝑖𝐸𝐸𝑎𝑎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝐸𝐸 
 
En el intercambiador situado antes del silo caliente (20 ºC): 
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Enero 135 12 20 1261,79 0 211,63 
Febrero 135 12 20 1355,31 0 227,31 
Marzo 135 12 20 1225,31 0 205,51 
Abril 135 14 20 887,85 0 148,91 
Mayo 135 17 20 516,32 0 86,60 
Junio 135 18 20 243,78 0 40,89 
Julio 135 20 20 0 71,35 11,97 
Agosto 135 21 20 0 218,87 36,71 
Septiembre 135 20 20 55,12 0 9,24 
Octubre 135 17 20 460,88 0 77,30 
Noviembre 135 17 20 561,95 0 94,25 
Diciembre 135 14 20 1019,62 0 171,01 
T abla 4. Potencia del intercambiador necesaria para el silo de agua a 20º C. 
 






























Enero 47 12 15 160,18 0 26,87 
Febrero 47 12 15 192,87 0 32,35 
Marzo 47 12 15 147,43 0 24,73 
Abril 47 14 15 29,49 0 4,95 
Mayo 47 17 15 0 100,37 16,83 
Junio 47 18 15 0 195,62 32,81 
Julio 47 20 15 0 305,76 51,28 
Agosto 47 21 15 0 357,32 59,93 
Septiembre 47 20 15 0 261,56 43,87 
Octubre 47 17 15 0 119,74 20,08 
Noviembre 47 17 15 0 84,42 14,16 
Diciembre 47 14 15 75,54 0 12,67 
T abla 5. Potencia del intercambiador necesaria para el silo de agua a 15º C. 
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En el intercambiador empleado en el agua caliente para el circuito de 






























Mensual 6 20 35 107 0 9 
T abla 6. Potencia del intercambiador necesaria para el circuito de 
alimentación a 35º C. 
 
En el intercambiador situado en la sala de calderas para producir agua dulce 






























Enero 47,97 60 70 571,97 0 95,93 
Febrero 58,55 60 70 698,18 0 117,10 
Marzo 43,84 60 70 522,74 0 87,67 
Abril 5,65 60 70 67,33 0 11,29 
Diciembre 20,56 60 70 245,16 0 41,12 
T abla 7. Potencia del intercambiador necesaria para el depósito de agua 
dulce a 35º C. 
2.2. SISTEMA DE RENOVACIONES Y CIRCULACIONES 
En las piscinas donde se lleva a cabo el desarrollo de los peces, el agua está en 








1 vez / 4 horas 286 
Tanque Post Larvas 1 1 vez / 3 horas 510 
Tanque Post Larvas 2 1 vez / 3 horas 750 
Tanque CCL 1 vez / hora 96 
T abla 8. Necesidades de recirculación del caudal a través de los tanques 
cerrados. 
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La razón de esta recirculación es conseguir en todo momento que la calidad 
del agua en el que se desarrollan los peces sea óptima. 
Por otra parte, a lo largo del día, se renueva un porcentaje del agua de las 
piscinas, en el que pudieran haberse depositado impurezas propias del 
desarrollo de las especies contenidas en las piscinas, pudiéndose establecer 
esta renovación diaria en torno a un 30% del volumen del depósito 
continente, estableciéndose unos caudales de renovación de: 









Tanque Reproductores 270 3,38 
Tanque Post Larvas 1 510 6,38 
Tanque Post Larvas 2 750 9,38 
Tanque Alevines 1520 19,00 
Tanque Juveniles 1 769 9,61 
Tanque Juveniles 2 907 11,34 
Tanque CCL 96 1,20 
TOTAL - 60,28 
T abla 9. Caudales necesarios de renovación. 
 
2.3. CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA EN CIRCUITOS CERRADOS 
Debido a las pérdidas que se producen a lo largo del día por evaporación, y a 
la necesidad de mantener unos niveles constantes en las temperaturas de los 
tanques reproductores, en post-larvas y en CCL, se diseña un circuito 
hidráulico con base en intercambiadores de calor de serpentín inmersos en 
tanque que compensará estas pérdidas. 
El agua contenida en los tanques en su proceso de recirculación 
desembocará en un tanque de recuperación común en el cual estarán 
inmersos unos serpentines de titanio. Dentro de los serpentines circulará 
agua dulce procedente del circuito de agua dulce, cuya misión será 
compensar el decremento de temperatura que se ha producido a causa de la 
evaporación, y con ello conseguir que el agua que se devuelve a los tanques 
conserve la temperatura deseada.  
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Será un sistema de control regulado por electroválvulas motorizadas que 
detectarán el caudal que deben circular por los serpentines para conseguir la 

























a Instalar  
Reproductores 0.25 286 19,5 20 6,75 40,25 22 
Post Larvas 1 0.3 750 19,5 20 17 101,36 20 
Post Larvas 2 0.3 510 19,5 20 25 149,06 30 
CCL 1 96 19,5 20 9,6 57,24 10 
T OT AL - - - - 58,35 347,90 82 
T abla 10. Número de serpentines de titanio a instalar. 
2.4. PÉRDIDAS DE CARGA EN TUBERÍAS 
De acuerdo con el funcionamiento de la fábrica y teniendo en cuenta los 
trabajos que se realizarán en las distintas zonas de la misma, las pérdidas de 
carga de tuberías que se estiman serán diferentes. Se distinguen dos 
pérdidas de carga: pérdidas de carga por rozamiento y pérdidas de carga en 
singularidades. 
Fórmula general de pérdida de carga  











+ �ℎ𝑚𝑚á𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞  
f=  Coeficiente de fricción; 1 / √f = - 2 * log [(εk / 3,71 * D) + (2,51 / Re * √f )] 
kε=  Rugosidad absoluta de la tubería (mm) 
Re=  Número de Reynolds: Re= v (D /  1.000) /  (ηµ / 10.000) 
v=  Velocidad del fluido: v= 1.273,24 Q / D2 (m/s) 
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µη=  V isco sidad cin em ática del flu ido: η=  (-1 * 0,000003 * T 3 + 0,0006 * T 2 – 
0,0462 * T  + 1,7453) / 100 (cm2/s) 
T=  Temperatura del fluido (ºC) 
Q = Caudal simultáneo o probable (l/s). 
D = Diámetro de tubería (mm). 
g = aceleración de la gravedad ≈ 9,8 m/s². 
Además de las pérdidas de carga que se producen por cada metro lineal de 
tubería, a estas habría que añadir, aquellas pérdidas singulares que se 
producen por los distintos accesorios que se instalan. En esta tabla se refleja 
el valor del coeficiente K y la longitud equivalente total que se deberían 
incluir en los cálculos de pérdidas de carga debido a los accesorios colocados 
en tuberías: 





Codos rectos (radio 
largo) 
0,30 
Σ Acc * K acc * D / (1.000 * f) 
Codos rectos (radio 
medio) 
0,40 
Codos rectos (radio 
corto) 
0,50 
Válvulas de mariposa 1,00 
Válvulas de retención 1,00 
Válvulas 3 vías 8,00 
Derivación T 1,00 
T abla 11. Longitud de equivalente total del accesorio colocado. 
L =   Longitud de tubería (m) 
Leq.acc.total = Longitud equivalente total de accesorios (m)  
Leq.total =  Longitud eq. total.  Leq.total = L + Leq.acc.total (m) 
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47,00 110 1,61 0,0173 7,4 193,5 201,4 7,39 8 0 3 18,39 
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200 3,11 0,0131 8,30 169,2 177,5 6,22 8 0 6 20,22 
T abla 12. Pérdidas totales de carga en las tuberías de la sala de máquinas desglosadas. 
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2.5. BOMBAS 
Una vez calculado el caudal y la pérdida de cargo en cada tramo, se tienen 
definidas las dos magnitudes características que se necesitan para la 













      Impulsión y retorno 
Turbocor A.C. 
B-1 26,71 171,40 
NB 80-
160/161 
Impulsión y retorno 
Turbocor A.F. 
B-2 27,94 144,10 
NB 80-
315/320 
Impulsión y retorno 
silo caliente 
B-3 23,03 200,00 
NB 80-
160/161 
B-4 23,03 200,00 
NB 80-
160/161 
Impulsión y retorno 
silo frío (A.C) 
B-5 18,44 60,00 
NB 50-
160/136 
Impulsión y retorno 
silo frío (A.F) 
B-6 18,39 60,00 
NB 50-
160/136 
Agua Cal. Circuitos 
Cerr.  
B-7 11,82 26,81 
NB 40-
125/105 
Agua Fría Circuitos 
Cerr. 










B-10 11,10 58,55 
NB 65-
200/205 
Aporte Calor extra B-11 20,22 300,00 
NB 125-
250/269 
T abla 13. Relación de bombas en función del caudal y altura manométrica. 
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Las bombas proyectadas pertenecen todas a la misma familia, estas bombas 
se pueden colocar tanto de manera horizontal como de manera vertical. 
Dichas bombas son de una etapa, con acoplamiento cerrado y voluta con 
puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. Los diseños 
de las bombas incluyen un sistema de extracción superior que facilita el 
desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) 
con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las 
tuberías de la carcasa de la bomba. Las bombas están equipadas con un cierre 
de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos 
establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a 
cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). La 
bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador
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Serpentines silo térmico     
     




     
Vel. Agua (m/s) 2,1463  Di (m) 0,0185 
   De (m) 0,02 
   D helice (m) 0,2 
Tª Entrada Dulce  35  Altura Serpentín 0,63 
Tª Salida Dulce  30  Nº de vueltas de la hélice 20 
Tª Entrada Salada 20  L = 2 * PI * Rh * N (m) 12,566 
Tª Salida Salada 22  Area = 2 * PI * r * L (m²) 0,730 
     
   Pot. Serpentín Real (kW) 5,43 
LMTD 11,43    
U = 1/(Rk + Rhe + Rhi) 1084,05  Potencia piscina (kW) 141,23 
Pot. ideal (W) = U * A * LMTD 9053,10    
   Pot. Total necesaria (kW) 850 
k (Ti) (W/m*K) 21,90    
He (W/m²*K) 2236,00  Serpentines por piscina 26 
Nusselt 78,43    
Pr 4,62  
Nº de piscinas 
necesarias 
6,0 
Re 14680,11    
Hi (W/m²*K) 2459,01  
Nº de serpentines 
necesarios 
156 
Hi (Serpentín) 10420,05    
Rk 0,000036    
Rhe 0,000447    
Rhi 0,000440    
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a Instalar  
Tanque 
Reproductores 
0,25 270 67,5 20 19,5 40,25 35 30 6,75 7,4 22 
Tanque Post 
Larvas 1 
0,3 510 170 20 19,5 101,36 35 30 17 18,7 20 
Tanque Post 
Larvas 2 
0,3 750 250 20 19,5 149,06 35 30 25 27,4 30 
Tanque CCL 1 96 96 20 19,5 57,24 35 30 9,6 10,5 10 
TOTAL - - - - - 347,90 - - 58,35 - 82 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS CONSTITUYENTES DE LA 
INSTALACIÓN TÉRMICA 
3.1. GENERADORES DE CALOR Y FRÍO 
 
K T K  T WH841 T URBOCOR (1 Ud.) ENF-1 
-Capacidad frigorífica: 840 kW 
-Potencia absorbida: 148 kW 
-Refrigerante: R134a 
-Compresores: Turbocor 
-Compresores/Circuitos frigoríficos: 2/1 
-Parcializaciones: Stepless 
-Carga de refrigerante: 219 kg 
-ESEER: 8,70 
-Datos eléctricos 
-Potencia absorbida por la unidad: 148 kW 
-Intensidad absorbida por la unidad: 240A 
-Intensidad máx. absorbida por la unidad: 340A 
-Intensidad de arranque unidad: 136A 
-Alimentación eléctrica (potencia): 400V/50Hz/3 
-Alimentación eléctrica (auxiliar): 250V/50Hz/1 
-Nivel sonoro 
-Presión sonora a 1 m de distancia (ISO 3744): 67 dB(A) 
-Sección hidráulica (Secundario) 
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-Temperatura de entrada: 12ºC 
-Temperatura de salida: 7ºC 
-Caudal de fluido: 40 l/s 
-Pérdida de carga de fluido: 86,3 kPa 
-Sección hidráulica (Primario) 
-Condensador 
-Fluido: Agua 
-Temperatura de entrada: 30ºC 
-Temperatura de salida: 35ºC 
-Caudal de fluido: 47,6 l/s 
-Pérdida de carga de fluido: 58 kPa 
-Dimensiones: 3.340x1.160x2.410 mm 
 
CALDERA DE PELLET  (3 Uds.) 
-Capacidad calorífica: 387 kW 
-Fluido: Agua 
-Temperatura de entrada: 60ºC 
-Temperatura de salida: 70ºC 
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BOMBA GRUNDFOS NB 80-160/161 98674339 (3 Uds.) B-1/B-3/B-4 
-Velocidad para datos de bomba: 2940 rpm 
-Caudal nominal: 192 m3/h 
-Altura nominal: 25.8 m 
-Diámetro real del impulsor: 161 mm 
-Impulsor nominal: 160 mm 
-Cuerpo hidráulico: fundición 
-Temperatura ambiental máxima: 60ºC 
-Presión de trabajo máxima: 16 bar 
-Diámetros aspiración/descarga: DN100/DN80 
-Potencia nominal: 18.50 kW 
-Tensión nominal: 3x380-415D/660-690Y V 
-Corriente nominal: 34.5-32.5/20.0-18.8 A 
-Peso neto: 179 kg 
-Dimensiones: 385x321x1023 mm 
-Volumen: 0,348 m3 
 
BOMBA GRUNDFOS NB 80-315/320 98824891 (1 Ud.) B-3 
-Velocidad para datos de bomba: 1470 rpm 
-Caudal nominal: 138 m3/h 
-Altura nominal: 32,4 m 
-Diámetro real del impulsor: 320 mm 
-Impulsor nominal: 315 mm 
-Cuerpo hidráulico: fundición 
-Temperatura ambiental máxima: 55ºC 
-Presión de trabajo máxima: 16 bar 
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-Diámetros aspiración/descarga: DN100/DN80 
-Potencia nominal: 18.5 kW 
-Tensión nominal: 3x380-420D/660-725Y V 
-Corriente nominal: 37,0-33,5/21,6-19,6 A 
-Peso neto: 298 kg 
-Dimensiones: 565x459x1096 mm 
-Volumen: 0,444 m3 
 
 
BOMBA GRUNDFOS NB 50-160/136 97992350 (2 Uds.) B-5/B-6 
-Velocidad para datos de bomba: 2920 rpm 
-Caudal nominal: 69,6 m3/h 
-Altura nominal: 20,7 m 
-Diámetro real del impulsor: 136 mm 
-Impulsor nominal: 160mm 
-Cuerpo hidráulico: fundición 
-Temperatura ambiental máxima: 60ºC 
-Presión de trabajo máxima: 16bar 
-Diámetros aspiración/descarga: DN65/DN50 
-Potencia nominal: 5.5 kW 
-Tensión nominal: 3x380-415D V 
-Corriente nominal: 11 A 
-Peso neto: 80 kg 
-Dimensiones: 340x275x804 mm 
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-Volumen: 0,15 m3 
 
BOMBA GRUNDFOS NB 40-125/105 98974422 (2 Uds.) B-7/B-8 
-Velocidad para datos de bomba: 2910 rpm 
-Caudal nominal: 39,3 m3/h 
-Altura nominal: 9,5 m 
-Diámetro real del impulsor: 105 mm 
-Impulsor nominal: 125mm 
-Cuerpo hidráulico: fundición 
-Temperatura ambiental máxima: 55ºC 
-Presión de trabajo máxima: 16 bar 
-Diámetros aspiración/descarga: DN65/DN40 
-Potencia nominal: 1,5 kW 
-Tensión nominal: 3x220-240D/380-420Y V 
-Corriente nominal: 5,37-5,11/3,10-2,95 A 
-Peso neto: 42 kg 
-Dimensiones: 252x235x623 mm 
-Volumen: 0,173 m3 
 
BOMBA GRUNDFOS NB 65-125/127 (1 Ud.) B-9 
-Velocidad para datos de bomba: 2920 rpm 
-Caudal nominal: 108 m3/h 
-Altura nominal: 14.7 mm 
-Diámetro real del impulsor: 127 mm 
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-Impulsor nominal: 125m 
-Cuerpo hidráulico: fundición 
-Temperatura ambiental máxima: 60ºC 
-Presión de trabajo máxima: 16 bar 
-Diámetros aspiración/descarga: DN80/DN65 
-Potencia nominal: 5.5 kW 
-Tensión nominal: 3x380-415D V 
-Corriente nominal: 11 A 
-Peso neto: 83 kg 
-Dimensiones: 340x263x804 mm 
-Volumen: 0,15 m3 
 
BOMBA GRUNDFOS NB 65-200/205 97989353 (1 Ud.) B-10 
-Velocidad para datos de bomba: 1440 rpm 
-Caudal nominal: 59,6 m3/h 
-Altura nominal: 12,4 m 
-Diámetro real del impulsor: 205 mm 
-Impulsor nominal: 200mm 
-Cuerpo hidráulico: fundición 
-Temperatura ambiental máxima: 60ºC 
-Presión de trabajo máxima: 16 bar 
-Diámetros aspiración/descarga: DN80/DN65 
-Potencia nominal: 3 kW 
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-Tensión nominal: 3x220-240D/380-420Y V 
-Corriente nominal: 11,0/6,30 A 
-Peso neto: 74 kg 
-Dimensiones: 405x322x749 mm 
-Volumen: 0,267 m3 
 
BOMBA GRUNDFOS NB 125/250/269 98737312 (1 Ud.) B-11 
-Velocidad para datos de bomba: 1470 rpm 
-Caudal nominal: 309 m3/h 
-Altura nominal: 21 m 
-Diámetro real del impulsor: 269 mm 
-Impulsor nominal: 250mm 
-Cuerpo hidráulico: fundición 
-Temperatura ambiental máxima: 55ºC 
-Presión de trabajo máxima: 16bar 
-Diámetros aspiración/descarga: DN150/DN125 
-Potencia nominal: 30 kW 
-Tensión nominal: 3x380-420D/660-725Y V 
-Corriente nominal: 57,5-54,0/33,5-31,5 A 
-Peso neto: 389 kg 
-Dimensiones: 605x472x1189 mm 
-Volumen: 0,617 m3 
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T RANT ER GCP-052-L-6-N-70-2307975 (1 Ud.) IT -1 
-Lado caliente 
 -Fluido: Agua  
 -Caudal: 319,11 m3/h 
 -Temperatura de trabajo entrada/salida: 35,00/30,00 ºC 
 -Pérdida de carga: 0,60/0,59 bar 
-Lado frío 
 -Fluido: Agua de mar 
 -Caudal: 135,00 m3/h 
 -Temperatura de trabajo entrada/salida: 9,00/21,00ºC 
 -Pérdida de carga: 0,60/0,12 bar 
-Calor total intercambiado: 1.843 kW  
-K-Servicio: 2.907 W/ (m2 ºC) 
-Área total de intercambio: 36,72 m2 
-LMTD: 17,26 ºC 
-Conexiones: DN150 
-Número de placas: 70 
-Presión diseño/prueba: 10,00/14,30 bar 
-Temperatura mínima/diseño: -10,00/80,00 ºC 
-Peso vacío/lleno: 680/825 kg 
-Dimensiones: 585x1.041x1.730 mm 
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T RANT ER GX P-042-M-5-N-91-2311276 (1 Ud.) IT -2 
-Lado caliente 
 -Fluido: Agua 
 -Caudal: 46,95 m3/h 
 -Temperatura de trabajo entrada/salida: 23,0/15,00 ºC 
 -Pérdida de carga entrada: 0,5/0,15 bar 
 -Presión de trabajo entrada/salida: 1,01/0,87 bar 
-Lado frío 
 -Fluido: Agua salada 
 -Caudal: 74,91 m3/h 
 -Temperatura de trabajo entrada/salida: 7,0/12,0ºC 
 -Pérdida de carga entrada: 0,50/0,37 bar 
 -Presión de trabajo entrada/salida: 1,01/0,65 bar 
-Calor total intercambiado: 436 kW  
-K-Servicio: 1.182 W/ (m2 ºC) 
-Área total de intercambio: 39,16 m2 
-LMTD: 9,42 ºC 
-Conexiones: DN100 
-Número de placas: 91 
-Presión diseño/prueba: 7,00/10,01 
-Temperatura mínima/diseño: -10,00/110,00 ºC 
-Peso vacío/lleno: 468/588 kg 
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-Dimensiones: 450x1.036x1.585 mm 
 
T RANT ER GLP-008-L-5-PI-26-2301874 (1 Ud.) IT -3 
-Lado caliente 
 -Fluido: Agua  
 -Caudal: 9,00 m3/h 
 -Temperatura de trabajo entrada/salida: 80,0/60,0 ºC 
 -Pérdida de carga entrada: 0,60/0,59 bar 
-Lado frío 
 -Fluido: Agua de mar 
 -Caudal: 6,93 m3/h 
 -Temperatura de trabajo entrada/salida: 9,0/35,0ºC 
 -Pérdida de carga entrada: 0,60/0,49 bar 
-Calor total intercambiado: 205 kW  
-K-Servicio: 2.374 W/ (m2 ºC) 
-Área total de intercambio: 1,80 m2 
-LMTD: 47,94 ºC 
-Conexiones: R 1 1/4" 
-Número de placas: 26 
-Presión diseño/prueba: 10,00/14,30 bar 
-Temperatura mínima/diseño: -10,00/80,00 ºC 
-Peso vacío/lleno: 41/45 kg 
-Dimensiones: 180x180x774 mm 
Diseño de una instalación de abastecimiento térmico para planta de 
acuicultura marina 
 - 44 - 
  
 
T RANT ER GCP-052-L-5-N-64-2311279 (1 Ud.) IT -4 
-Lado caliente 
 -Fluido: Agua  
 -Caudal: 100,00 m3/h 
 -Temperatura de trabajo entrada/salida: 75,0/60,0 ºC 
 -Pérdida de carga entrada: 0,60/0,07 bar 
-Lado frío 
 -Fluido: Agua 
 -Caudal: 295,95 m3/h 
 -Temperatura de trabajo entrada/salida: 30,0/35,0ºC 
 -Pérdida de carga entrada: 0,60/0,58 bar 
-Calor total intercambiado: 1.709 kW  
-K-Servicio: 1.468 W/ (m2 ºC) 
-Área total de intercambio: 33,48 m2 
-LMTD: 34,76 ºC 
-Conexiones: DN150 
-Número de placas: 64 
-Presión diseño/prueba: 10,00/14,30 bar 
-Temperatura mínima/diseño: -10,00/80,00 ºC 
-Peso vacío/lleno: 721/851 kg 
-Dimensiones: 585x1.041x1.730 m 
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Código Nat Ud Resumen CanPres 
INST  T ERMICA  Capítulo   INST ALACIÓN T ÉRMICA DASASI 1 
EQUIPOS Y ACC Capítulo   EQUIPOS Y ACCESORIOS 1,00 
NB80-160/191  Partida ud Bomba Grundfos NB 80-160/191 
98674339 B-1/B-3/B-4 
3,00 
NB80 315/320 Partida ud Bomba Grundfos NB 80-315/320 
98824891 B-2 
1,00 
NB50 160/136  Partida ud Bomba Grundfos NB 50-160/136 
97992350 B-5/B-6 
2,00 
NB40 125/105 Partida ud Bomba Grundfos NB 40-125/105 
98974422 B-7/B-8 
2,00 
NB65-125/127 Partida ud Bomba Grundfos NB 65-125/127 
98106804 B-9 
1,00 
NB65-200/205  Partida ud Bomba Grundfos NB 65-200/205 
97989353 B-10 
1,00 










Partida ud Intercambiador de placas T ranter GXP-




Partida ud Intercambiador de placas T ranter GLP-




Partida ud Intercambiador de placas T ranter GCP-
052-L-5-N-64-2311279 IT-4 
1,00 
FILT RO Y 150  Partida ud Filtro en Y DN150 mm 2,00 
MANG ANT IV    Partida ud Manguito antivibratorio DN150 mm 4,00 
VALV REG150   Partida ud Válvula reguladora caudal DN150 mm 
Oventrop Hydrocontrol 
4,00 
VALV 3V 100   Partida ud Válvula de asiento 3 vías DN100 mm 
BQE100F300 Sauter Controls 
1,00 
VALV 3V 150   Partida ud Válvula de asiento 3 vías DN150 mm 
BQE150F300 Sauter Controls 
3,00 
SERVOMOT OR    Partida ud Servomotor Lineal AVM234SF132 
Sauter Controls 
4,00 
PURGADOR      Partida ud Purgador DN 1/2" 6,00 
DEP 3000L     Partida ud Depósito 3000 L horizontal acero 
inoxidable 
3,00 
T ANQ EXP250   Partida ud Vaso de expansión 250 L Waft 2,00    
EQUIPOS Y ACCESORIOS 1,00 
          
T UB Y ACC     Capítulo   T UBERÍAS Y ACCESORIOS 1,00 
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AISLAMIENT O   Capítulo   AISLAMIENT O  1,00 
          
AISLAMINT  Capítulo   AISLAMIENT O INT ERIOR 1,00 
          
AISLAMEXT  Capítulo   AISLAMIENT O EXT ERIOR 1,00 
          
SOPORT ACIONES Capítulo   SOPORT ACIONES 1,00 
             
INST  T ERMICA  1 
             
INST ALACIÓN T ÉRMICA DASASI 1 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
EQUIPOS Y ACCESORIOS 36.000,00 € 
TUBERÍAS Y ACCESORIOS 25.000,00 € 
AISLAMIENTO CALORIFUGADO 38.000,00 € 
SOPORTACIONES 2.500,00 € 
IMPUESTOS 30.000,00 € 
LICENCIAS 3.000,00 € 
BENEFICIOS DE INGENIERÍA 20.000,00 € 
TOTAL PRESUPUESTO 566.000,00 € 
 
 Asciende el presupuesto de la actividad a la cantidad de quinientos 
cuarenta y seis mil euros. 
2. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 
En este apartado se detallará el estudio de rentabilidad realizado y se 
explicarán los resultados obtenidos. 
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A continuación, se muestran los gastos de explotación anuales sin contar 
con la inversión inicial en función de la solución adoptada. 
kW*h/anual 


















Enero 1038036 417536 99280 0 0 
Febrero 1130172 509672 99280 0 0 
Marzo 1002100 381600 99280 0 0 
Abril 669653 49153 99280 0 0 
Mayo 376911 0 60306 26167 0 
Junio 177956 0 0 51002 28473 
Julio 0 0 0 98318 44047 
Agosto 0 0 0 150221 67299 
Septiembre 40237 0 0 68192 30550 
Octubre 336440 0 53830 31219 0 
Noviembre 410227 0 65636 22008 0 
Diciembre 799466 178966 99280 0 0 
 
ANUAL 5981197 1536927 676172 447127 170369 
      
Coste 
desglosado 
239.247,90 € 61.477,09 € 54.093,79 € 35.770,18 € 13.629,50 € 
      
Precio kW*h 
(Eléctrico) 
0,08 €   Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 
Precio kW*h 
(Pellet) 
0,04 €  Coste anual 275.018,08 € 129.200,37 € 343.750,50 € 
Precio kW*h 
(Fuel) 












 2 años  
      
Propuesta 1: Implementación en planta de únicamente las Calderas de pellet. 
Propuesta 2: 
Implementación en planta de las calderas de pellet conjuntamente con la 
bomba de calor Turbocor 850 kW 
Propuesta 3: Costes de explotación de la planta con las calderas de fuel actuales. 
T abla 16. Costes energéticos anuales fruto de la explotación de la planta. 
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Para la elaboración de la tabla anterior se han recogido los precios actuales 
del kW*h dependiendo del tipo de combustible, así como la demanda anual 
energética fruto de la actividad que se desarrolla. 
Se han obtenido unos datos de los costes de explotación que supondría el 
acondicionamiento térmico de la planta para las diferentes propuestas que 
se han analizado. 
En la propuesta número uno se ha analizado la implementación de calderas 
de pellet en conjunto con una enfriadora convencional supuesto un COP de 
2,8. 
La segunda propuesta corresponde a la implementación conjunta de la 
enfriadora Turbocor con calderas de pellet para satisfacer la demanda 
calorífica en los meses más fríos. 
La última propuesta corresponde a la situación actual en la cual la demanda 
calorífica es respondida gracias a calderas de fuel. 
A continuación, se ha comparado el ahorro que suponen las tres soluciones y 
se ha visto que la propuesta número dos supone un ahorro anual de 
214.550,13 € con respecto a la situación actual. 
Por último y basándose en el coste de inversión inicial, así como de las 
subvenciones recibidas por el gobierno, se establece un periodo de 
recuperación de la inversión de dos años.  
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CONCLUSIONES 
En la elaboración del presente proyecto se llega a la conclusión de que los 
tiempos están cambiando y ya no sirve solo la funcionalidad, sino que esta 
tiene que ir acompañada de sostenibilidad. 
 
Es innegable que para que se desarrolle la actividad productiva del comercio 
de peces es necesario un aporte térmico, en este proyecto lo que se ha 
querido demostrar, es que este aporte no tiene que ser necesariamente 
insostenible. Y que, puede ser suplido en gran parte gracias a las energías 
renovables. 
 
El proyecto se fundamenta en las energías renovables siendo únicamente 
necesaria la electricidad para la alimentación del compresor de la enfriadora, 
así como para la alimentación de las bombas circuladoras de agua. 
 
Los cálculos derivados del proyecto han permitido que toda la instalación 
funcione de manera correcta. El dimensionamiento de las tuberías, bombas, 
potencia de intercambio de los intercambiadores de calor, y en especial, 
potencia frigorífica de la enfriadora, han exigido un análisis minucioso del 
proceso productivo. 
 
Si bien este proyecto requiere una gran inversión inicial, gracias a la apuesta 
por las energías renovables, una parte de esta inversión fue subvencionada 
por el gobierno, a través de los programas desarrollados para impulsar la 
utilización de las energías renovables y así limitar la utilización de los 
combustibles fósiles convencionales que tanto se han usado y de los que 
seguimos dependiendo en gran medida. 
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En la elaboración del presente proyecto y en la ejecución de los trabajos se 
considerarán las siguientes reglamentaciones: 
• Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden de 
9/3/71. B.O.E. del 6/4/71. 
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 del 8 de 
noviembre. 
• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras. 
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  
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1. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
1.1. CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
Naturaleza y objetivo del pliego.  
 
Tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles 
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que 
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, a la 
Propiedad, al Contratista sus técnicos y encargados, al Ingeniero, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden 
al cumplimiento del contrato de obra. 
 
Documentación del contrato de obra.  
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por 
orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de 
omisión o aparente contradicción: 
 
1º) Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de 
empresa o arrendamiento de obra, si existiese. 
 
2º) El presente Pliego de Condiciones Particulares. 
 
3º) El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, 
mediciones y presupuesto). 
 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Programa de Control de Calidad, el 
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Estudio de Impacto Ambiental, etc. 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
1.1.1. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
El ingeniero.  
 
Corresponde al Ingeniero Director: 
a) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, 
facilitando su interpretación técnica, económica, etc. 
b) Redactar las modificaciones, adiciones o rectificaciones del 
proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir 
las instrucciones precisas para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 
d) Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones y las 
incidencias que estime convenientes. 
e) Coordinar, junto al Contratista el programa de desarrollo de la obra 
y el programa de control de calidad de la obra, con sujeción a la Normativa y 
a las especificaciones del Proyecto. 
f) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 
concurran a la dirección con función propia en aspectos de su especialidad. 
g) Comprobar, antes de comenzar las obras, la adecuación de lo 
proyectado. 
h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la 
liquidación final. 
i) Expedir el Certificado Final de obra. 
j) Asesorar a la Propiedad durante el proceso de ejecución y 
especialmente en el acto de la recepción. 
Diseño de una instalación de abastecimiento térmico para planta de 
acuicultura marina 
 - 53 – 
 
k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del 
proyecto definitivamente ejecutado. 
 
El contratista.  
 
Corresponde al Contratista: 
 
a) Organizar los trabajos de ejecución, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 
b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la 
ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la 
observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 
c) Suscribir con el Ingeniero, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena ejecución. A tal efecto, ostenta la 
jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
intervenciones de los subcontratistas. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y 
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero, los 
suministros que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
f) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así 
como los de Seguridad y Salud en el trabajo y el del Control de Calidad, éstos 
si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 
g) Facilitar al Ingeniero con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 
h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 
i) Suscribir con la Propiedad las actas de recepción provisional y 
Diseño de una instalación de abastecimiento térmico para planta de 
acuicultura marina 
 - 54 – 
 
definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros 
durante la obra. 
 
1.1.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA. 
 
Verificación de los documentos del proyecto.  
 
Antes de dar comienzo a las obras el Contratista consignará por escrito 
que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de 
la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 
 
Plan de seguridad y salud. 
 
El Contratista, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su 
caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud 
de la obra a la aprobación de la dirección facultativa. 
 
Programa de control de calidad.  
 
El Contratista tendrá a su disposición el Programa de Control de 
Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán las 
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de 
obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados 
o no por sellos marcas de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, 
determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Programa por el 
Ingeniero de la Dirección facultativa. 
 
Oficina en la obra.  
 
El Contratista habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 
mesa o tablero adecuado, en la que puedan extenderse y consultarse los 
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planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la 
Dirección Facultativa: 
 
- La Licencia de Obras ó Autorización Administrativa. 
- El Libro de Ordenes y Asistencia. 
- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la 
obra. 
- El Programa de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la 
obra 
                - El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
                - La documentación de los seguros requeridos 
 
Representación del contratista.  
 
El Contratista viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de 
la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar 
en todo momento cuantas decisiones completan la contrata. 
Serán sus funciones las del Contratista según se especifica en el 
articulo 4º. 
Cuando la importancia de la obra lo requiera el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 
El incumplimiento de esta obligación, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al Ingeniero para ordenar la paralización de las obras, sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
Presencia del contratista en la obra. 
 
El Jefe de obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará 
presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Ingeniero, en 
las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica 
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de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los 
datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
T rabajos no estipulados expresamente.  
 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuando sea necesario para la 
buena marcha de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de 
su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero dentro de los 
limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de 
obra y tipo de ejecución. 
Se entenderá que requiere reformado de proyecto con 
consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga 
incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 o del 
total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto.  
 
El Contratista podrá requerir del Ingeniero, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
ordenes, avisos o instrucciones que reciba del Ingeniero. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiere dictado, el cual dará al Contratista el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
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Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa.  
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 
o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá 
presentarlas, a través del Ingeniero, ante la Propiedad, si son de orden 
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación 
alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Ingeniero, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 
 
Recusación por el contratista del personal nombrado por el ingeniero.  
 
El Contratista no podrá recusar al Ingeniero, o personal encargado por 
este de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se 
designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
Faltas del personal.  
 
El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, 
manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o 
perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 




El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
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contratistas e industriales y sin perjuicio de sus obligaciones como 
Contratista general de la obra. 
 
1.1.3. PRESCRIPCIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MAT ERIALES Y 
MEDIOS AUXILIARES. 
 
El Contratista dispondrá por su cuenta, los accesos a la obra, el 
cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la 
obra observando las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Val de 




El Contratista iniciará las obras con el replanteo de las mismas, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de 
ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta. 
El Contratista someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero y 
una vez éste haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un 
plano que deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del 
Contratista la omisión de este trámite. 
 
Inicio de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el 
Contrato, desarrollándolas en la forma necesaria para que, dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados, queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al 
Ingeniero del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 
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Orden de los trabajos. 
 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 
contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
Facilidades para otros contratistas. 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a los demás Contratistas que 
intervengan en la obra. 
Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas que haya lugar 
entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de 
energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la 
Dirección Facultativa. 
 
Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según 
las instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 
 
Prórroga por causa de fuerza mayor. 
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderías, 
o no le fuera posible terminarías en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe 
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favorable del Ingeniero. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido 
al Ingeniero, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el 
retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
Responsabilidad de la Dirección Facultativa en el retraso de la obra. 
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos ú ordenes de 
la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las 
órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen 
el Ingeniero al Contratista, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado. 
 
Documentación de obras ocultas. 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos, 
se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; 
estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al 
Ingeniero y otro al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán 
documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
T rabajos defectuosos. 
 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las 
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condiciones exigidas y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados 
de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la Obra, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 
le exonere de responsabilidad el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el 
Ingeniero advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 
Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero de la 




Si el Ingeniero tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que 
crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Contratista, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán de la Propiedad. 
 
De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 
 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos 
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de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los 
casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 
procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el 
Contratista deberá presentar al Ingeniero una lista completa de los 
materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos. 
 
Presentación de muestras. 
 
A petición del Ingeniero, el Contratista le presentará las muestras de 
los materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
Materiales no utilizables. 
 
El Contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de 
desechos que no sean utilizables en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Ingeniero, pero acordando previamente con el 
Contratista su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos 
materiales y los gastos de su transporte. 
 
Materiales y aparatos defectuosos. 
 
Si a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los 
materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo 
la Propiedad cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Ingeniero, se recibirán, pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
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Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 
elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de 
la Contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 




Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 
alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para 
que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
Obras sin prescripciones. 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la ejecución de las obras y 
para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en 
este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Contratista se 
atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 
buena ejecución. 
 
1.1.4. DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS. 
 
De las recepciones provisionales. 
 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero a la 
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Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el 
acto de la recepción provisional. 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista y 
del Ingeniero. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 
Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas; se hará 
constar en el acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para 
remediar los derechos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la 
recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 
 
Documentación final de la obra. 
 
El Ingeniero, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que 
se facilitará a la Propiedad, con las especificaciones y contenidos dispuestos 
por la legislación vigente. 
 
Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra. 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente 
por el Ingeniero a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación 
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por triplicado que, aprobada por el Ingeniero con su firma, servirá para el 
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 
concepto de fianza. 
 
Plazo de garantía. 
 
El plazo de garantía nunca deberá ser inferior a doce meses. 
 
Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido 
entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del 
Contratista. 
Si la obra fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva, las 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a 
cargo de la contrata. 
 
De la recepción definitiva. 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo 
de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, 
a partir de cuya fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su 
cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de la obra 
y quedarán solo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran 
alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
Prórroga del plazo de garantía. 
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, 
no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha 
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recepción definitiva y el Ingeniero marcará al Contratista los plazos y formas 
en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de 
aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 
 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a 
retirar, en el plazo que se fije, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, 
etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en el presente pliego de 
condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente 
según lo dispuesto en este Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Ingeniero Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
1.2. CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
1.2.1. PRINCIPIO GENERAL. 
 
 Todos los que intervienen en el proceso de ejecución tienen derecho a 
percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación 
con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
 La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 




 El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 
procedimientos, según se estipule: 
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 a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe 
entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de contrata. 
 b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta 
en igual proporción. 
 El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en 
el Contrato. 
 
Fianza en subasta pública. 
 
 En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma 
y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta, de un cuatro por 
ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 
 El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio 
para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de 
la subasta la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será 
el diez por ciento (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la 
adjudicación de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las 
formas especificadas en el apartado anterior. 
 El plazo señalado en el párrafo anterior no excederá de treinta días 
naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro 
de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite 
el depósito de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
 La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
 
 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 
para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en 
Diseño de una instalación de abastecimiento térmico para planta de 
acuicultura marina 
 - 68 – 
 
nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, 
o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe 
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 
Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de 
recibo. 
 
Devolución de fianzas. 
 
 La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva 
de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos, …    
 
Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 
 
 Si la propiedad, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 
devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
1.2.3. DE LOS PRECIOS. 
 
Composición de los precios unitarios. 
 
 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el 
resultado de sumar los costes directos, los indirectos y los gastos generales. 
 
 Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
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b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar 
por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
 
 Se considerarán costes indirectos: 
  Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
 
 Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 
tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de 
obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 
por 100 y un 16 por 100). 
 
Precio de Ejecución material. 
 
 Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por 
la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
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Precio de Contrata. 
 
 El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
 El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata), pero no integra el 
precio. 
 
Precios de contrata importe de contrata. 
 
 En el caso de que los trabajos a realizar en una instalación u obra aneja 
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de 
Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio 
de Ejecución Material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en 
concepto de Beneficio Industrial del Contratista. El beneficio se estima 




 Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por 
medio del Ingeniero decida introducir unidades o cambios de calidad en 
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 
 El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 
Ingeniero y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Si 
subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo 
dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
 Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato. 
 
Reclamación de aumento de precios. 
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 Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error 
u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto, que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios. 
 
 En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del 
país respecto de la aplicación de los precios o de forma de medir las unidades 
de obra ejecutadas, se estará a lo previsto al Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
De la revisión de los precios contratados. 
 
 Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión 
de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las 
unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante 
superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de 
Contrato. 
 Caso de producirse variaciones en alza superior a este porcentaje, se 
efectuará la correspondiente revisión, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 
 No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
 
Acopio de materiales. 
  
 El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
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 Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 
la exclusiva propiedad de este; de su guarda y conservación será responsable 
el Contratista. 
 
1.2.4. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 
  
 Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el 
propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de 
un contratista. 
 Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades 
siguientes. 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
A) Obras por administración directa. 
 
 Se denominan “Obras por Administración Directa" aquellas en las que 
el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser 
el propio Ingeniero-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo 
los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo 
directamente en todas las operaciones precisas para que el personal 
contratado por él puedan realizarla; en estas obras el contratista encargado 
de su realización. 
 
B) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
 Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que 
convienen un Propietario y un (Contratista, Instalador, etc.) para que éste, 
por cuenta de aquel y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 
Diseño de una instalación de abastecimiento térmico para planta de 
acuicultura marina 
 - 73 – 
 
que se precisen y se convengan. 
 Son, por tanto, características peculiares de las Obras por 
Administración delegada o indirecta las siguientes: 
 a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o 
por mediación del Representante (Contratista, Instalador, etc.) todos los 
gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose 
el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Ingeniero-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, 
la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse 
y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización 
de los trabajos convenidos. 
 b) Por parte del Contratista, la obligación de llevar la gestión práctica 
de los trabajos, aportando sus conocimientos, los medios auxiliares precisos 
y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por 
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados. 
 
Liquidación de obras por administración. 
 
 Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 
delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en 
el Contrato de índole económica vigentes en la obra; a falta de ellas, las 
cuentas de administración las presentará el Contratista al Propietario, en 
relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que 
se expresan los documentos siguientes: 
 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos 
y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 
materiales en la obra. 
 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en 
la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra 
por operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas 
una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, 
guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a 
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que correspondan las nóminas que se presentan. 
 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en 
la obra o de retirada de escombros. 
 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la 
obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Contratista, ya 
que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya 
gestión o pago haya intervenido el Contratista se le aplicará, a falta de 
convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en 
este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Contratista originen 
los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del 
mismo. 
 
Abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
 
 Salvo pacto distinto, los abonos al Contratista de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según 
los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su 
delegado representante. 
 
Normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 
 No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración 
delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y 
aparatos, si al Contratista se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, 
deberá presentar al Propietario, o en su representación al Ingeniero Director, 
los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando 
su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
Del contratista en el bajo rendimiento de los operarios. 
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 Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente 
debe presentar el Contratista al Ingeniero Director, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de 
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al Contratista, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero 
Director. 
 Si hecha esta notificación al Contratista, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para 
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 
100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 
Contratista en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben 
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
Responsabilidades del contratista. 
 
 En los trabajos de Obras por Administración delegada, el Contratista 
sólo será responsable de los defectos que pudieran tener los trabajos o 
unidades por el ejecutadas y también de los accidentes o prejuicios que 
pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado 
las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. 
En cambio, y salvo lo expresado en el artículo precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 
elegidos con arreglo a las normas establecidas. 
 En virtud de lo anteriormente consignado, el Contratista está obligado 
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los 
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
1.2.5. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
Formas de abono de las obras. 
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 Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo 
que en Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, 
el abono de los trabajos se efectuará así: 
 1º Tipo fijo o tanto alzado total. 
 Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 2º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. 
 
 Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
 Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra 
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de 
ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 
valoración de las diversas unidades. 
 3º Tanto variable por unidad de obra. 
 Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 
empleados en su ejecución de acuerdo con las ordenes del Ingeniero 
Director. 
 Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 4º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la 
forma que el presente Pliego de Condiciones Particulares determina. 
 5º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en 
el contrato. 
 
Relaciones valoradas y certificaciones. 
 
 En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato, formará 
el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 
plazos previstos, según la medición que se habrá practicado. 
 Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 
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valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente Pliego de Condiciones 
Particulares respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 
accesorios y especiales, etc. 
 Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación, se le facilitarán los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, 
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, 
pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad 
o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere 
oportunas. 
 Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero Director 
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiese, dando 
cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso acudir 
ante el Propietario. 
 Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo 
anterior, expedirá el Ingeniero Director la certificación de las obras 
ejecutadas. De su importe se deducirá tanto por ciento que para la 
construcción de la fianza se haya preestablecido. 
 El material acopiado por indicación expresa y por escrito del 
Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su 
importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
 Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes 
siguiente al periodo a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y 
entregas a buena cuenta,  
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación 
formal, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación, ni 
recepción de las obras que comprenden. 
 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en 
el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Ingeniero Director 
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
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Mejoras de obras libremente ejecutadas. 
 
 Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero Director, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que 
el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de material con otro que 
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones 
cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en esta y sin pedírsela, 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Ingeniero 
Director, no tendrá derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese ejecutado la obra en estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 
 
 El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 
efectuarán de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que 
a continuación se expresan: 
 a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
 b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 
 c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o 
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el 
caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso, el Ingeniero Director indicará al 
Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de 
seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será la Administración 
valorándose los materiales y los jornales a los precios que figuren en el 
Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 
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ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con 
el porcentaje que se fije en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 
 
Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados. 
 
 Cuando fuese preciso efectuar agotamientos u otra clase de trabajos 
de cualquier índole especial u ordinaria, que por no estar contratados no sean 
de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá 
el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda 
clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por 
separado de la Contrata. 
 Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su 




 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las obras conformadas por el 
Ingeniero Director, en virtud de las aquéllos. 
 
Abono de trabajos ejecutados durante garantía. 
 
 Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutados trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 1º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el 
Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a 
su debido tiempo, y el Ingeniero Director exigiera su realización durante el 
plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto 
y abonados de acuerdo con lo establecido en este Pliego, en el caso de que 
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dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; 
en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
 2º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por el uso, por haber sido utilizado durante dicho 
plazo por la Propiedad, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
 3º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la ejecución o de la calidad de los materiales, 
nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
1.2.6. INDEMNIZACIONES MUTUAS. 
 
Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras. 
 
 La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un 
tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día 
natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 
Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente 
proyecto. 
 Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo de la 
fianza. 
 
Demora de los pagos por parte del propietario. 
 
 Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro 
del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista 
tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) 
anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de interés de 
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la 
mencionada certificación. 
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 Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho pago, 
tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales 
acopiados, siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que 
su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra 
contratada o adjudicada. 
 No obstante, lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud 
del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no 
justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 
materiales acopiados admisibles la parte del presupuesto correspondiente al 




Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 
 
 No se admitirán mejoras, más que en el caso en que el Ingeniero 
Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que 
mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra 
en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del 
Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 
 En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o equipos y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de 
obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero 
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en 
los importes de las unidades de obra contratadas. 
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Unidades de obra defectuosas, pero aceptables. 
 
 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 
pero aceptable a juicio del Ingeniero Director de las obras, éste determinará 
el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del 
plazo de ejecución, prefiera rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder 
de dicho plazo. 
 
Seguro de las obras. 
 
 El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante 
todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía 
del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata 
los objetos asegurados. 
 El importe abonado por la sociedad aseguradora, en el caso de 
siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del propietario, para que con 
cargo a ella se abone la obra que se ejecute, y a medida que esta se vaya 
realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 
como el resto de los trabajos de la Ejecución. En ningún caso, salvo 
conformidad expresa de Contratista, hecha en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 
de reconstrucción de la parte siniestrada. 
 La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente 
para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y 
que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto 
al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos 
efectos por el Ingeniero Director. 
 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
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o parte que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá 
que el seguro ha de comprender toda la parte afectada por la obra. Los 
riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento 
del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
Conservación de la obra. 
 
 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de 
la obra durante el plazo de garantía, antes de la recepción definitiva, el 
Ingeniero Director, en representación de Propietario, podrá disponer todo lo 
que sea preciso para su buena conservación, abonándose todo ello por 
cuenta de la Contrata. 
 Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación, 
como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo limpio en 
el plazo que el Ingeniero Director fije. 
 Después de la recepción provisional de la Obra y en el caso de que el 
mantenimiento corra a cargo del Contratista, no deberá haber más 
herramientas, útiles, etc., que los indispensables para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. 
 
Uso por el contratista de la obra o bienes del propietario.  
 
 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la 
necesaria y previa autoridad del Propietario, edificios o haga uso de 
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos 
y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en 
perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, 
sin derecho a indemnización por esta reposición, ni por las mejoras hechas. 
 En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o instalaciones, etc., no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de aquél y 
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con cargo a la fianza. 
 
Pago de arbitrios. 
 
 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro 
origen, cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo de la contrata, siempre que en el Contrato no se estipule lo contrario. 
  




 Pueden ser contratistas de obras, los españoles y extranjeros que se 
hallan en posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y las 
Sociedades y Compañías legalmente constituidas y reconocidas en España. 
 Quedan exceptuados: 
 1º Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído 
contra ellos auto de prisión. 
 2º Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus 
bienes intervenidos. 
3º Los que estuviesen apremiados como deudores a los caudales 
públicos en concepto de segundos contribuyentes. 
4º Los que en contratos anteriores con la Administración o 




La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los 
sistemas siguientes: 
1º Por tanto alzado: Comprenderá la ejecución de toda o parte de la 
obra, con sujeción estricta a los documentos del proyecto y en una cifra fija. 
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2º Por unidades de obra, ejecutadas, asimismo, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. 
3º Por administración directa o indirecta, con arreglo a los 
documentos del proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso 
se estipulen. 
4º Por contratos, de mano de obra, siendo de cuenta de la propiedad el 
suministro de materiales y medios auxiliares, en condiciones idénticas a las 
anteriores. 
En cualquier caso, en el "Pliego Particular de Condiciones 
económicas" deberá especificarse si se admiten o no los subcontratos y los 
trabajos que pueden ser adjudicados directamente por el Ingeniero Director 




 La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de los 
tres procedimientos siguientes: 
 1º Subasta pública o privada. 
 2º Concurso público o privado. 
 3º Adjudicación directa. 
 En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, 
siempre que esté conforme con lo especificado en los documentos del 
Proyecto. 
 
Subastas y concursos. 
 
 En las personas entre las cuales se celebrarán las subastas y concursos 
han de figurar imprescindiblemente: el Ingeniero Director o persona 
delegada, un representante de la Propiedad y un delegado por los 
concursantes. 
 El Ingeniero Director tendrá la facultad de proponer a la Propiedad el 
establecimiento de un tope de baja (secreto), por bajo del cual todas las 
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propuestas que lo rebasen serán rechazadas. 
 
Formalización del contrato. 
 
 Los contratos se formalizarán mediante documento privado en 
general, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las 
partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. 
 
 El cuerpo de estos documentos, si la adjudicación se hace por subasta, 
contendrá: la parte del acta de subasta que haga referencia exclusivamente 
a la proposición del rematante, es decir la declarada más ventajosa; la 
comunicación de adjudicación, copia del recibo de depósito de la fianza, en 
el caso de que se haya exigido, y una cláusula en la que se exprese 
terminantemente que el Contratista se obliga al cumplimiento exacto del 
contrato, conforme a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares del 
proyecto y de la contrata, en los planos, memoria y en el presupuesto, es decir, 
en todos los documentos del proyecto. 
 Si la adjudicación se hace por concurso, la escritura contendrá los 
mismos documentos, sustituyendo al acta de la subasta la del contrato. 
 El Contratista, antes de firmar la escritura, habrá firmado también su 
conformidad al pie del "Pliego de Condiciones Particulares" que ha de regir 
en la obra, en los planos, cuadros de precios y presupuesto general. 
 Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la 




 Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al 
arbitraje de amigables componedores, designados uno de ellos por la 
Propiedad, otro por la contrata y tres Ingenieros por el Colegio Oficial 
correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el director de obra. 
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 En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior 
procedimiento, ambas partes quedan obligadas a someter la discusión de 
todas las cuestiones que puedan surgir como derivadas de su contrato, a las 
Autoridades y Tribunales administrativos, con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo 
competente la jurisdicción de Val de San Vicente. 
 
Responsabilidad del contratista. 
 
 El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 
condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen 
el proyecto. 
 Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y 
reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el 
que el Ingeniero Director haya, examinado y reconocido las obras, ni el que 
hayan sido abonadas en liquidaciones  
parciales. 
 
Accidentes de trabajo. 
 
 En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el 
ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se 
atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, siendo en 
todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún 
concepto pueda quedar afectada la propiedad o la Dirección Técnica, por 
responsabilidades en cualquier aspecto. 
 El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad 
que las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible 
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accidentes a los operarios o a los viandantes. 
 En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el 
contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será 
éste el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se 
considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos 
precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.  
 
Daños a terceros. 
 
 El contratista será responsable de todos los accidentes que por 
inexperiencia o descuido sobrevinieran donde se efectúen las obras, como 
en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos 
los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución 
de las obras. 
 
Anuncios y carteles. 
 
Sin previa autorización del Propietario no podrán ponerse en las obras, 
más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los 
trabajos. 
 
Copia de documentos. 
 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, 
planos, presupuestos y pliegos de condiciones, y demás documentos del 
proyecto. 
El Ingeniero, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su 
firma, una vez confrontadas. 
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El Propietario se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de 
arte o sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las 
excavaciones practicadas en sus terrenos. El Contratista deberá emplear, 
para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por el Ingeniero 
Director. 
El Propietario abonará al Contratista el exceso de obras o gastos 
especiales que estos trabajos ocasionen. 
 
Causas de rescisión del contrato. 
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación 
se señalan: 
1º La muerte o incapacitación del Contratista. 
2º La quiebra del Contratista. 
     En los casos anteriores, silos herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo 
las obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el 
Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento sin que en este último 
caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna. 
 3º Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
  A) La modificación del proyecto en forma tal, que representen 
alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Ingeniero Director y, en 
cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente en más o en menos el 
20%, como mínimo del importe de aquél. 
  B) Las modificaciones de unidades de obra. Siempre que estas 
modificaciones representen variaciones, en más o en menos del 40% como 
mínimo de algunas de las unidades que figuren en las modificaciones del 
proyecto, o más de un 50%  de unidades del proyecto modificadas. 
 4º La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por 
causas ajenas a la contrata no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del 
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plazo de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de 
fianza será automática. 
 5º La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de 
suspensión halla excedido de un año. 
 6º El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo 
señalado las condiciones particulares del proyecto. 
 7º El incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
 8º La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse 
llegado a ésta. 
 9º El abandono de la obra sin causas justificadas. 
 l0º La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
Suministro de materiales. 
 
 Muy especialmente se especifica la responsabilidad que pueda caber 
al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en los plazos parciales, 
como consecuencia de las deficiencias o faltas en los suministros. 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
2.1. PROCEDENCIA, CONDICIONES Y PREPARACIÓN DE LOS 
MATERIALES. 
 
2.1.1. CONDICIONES GENERALES. 
 
Calidad en los materiales 
  
 Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
Pruebas y ensayos de materiales. 
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 Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser 
sometidos a análisis o pruebas por cuenta de la Contrata, que se crean 
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de 
las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones 
exigidas para la buena práctica constructiva. 
Materiales no consignados en Proyecto. 
 
 Los materiales no consignados en Proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el Contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
2.2. NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
a) Uso de casco reglamentario para todos los que intervienen en la 
construcción. 
b) Entibación obligada para todas las zanjas y paramentos de sótanos 
con más de un metro y medio de profundidad. 
c) Obligación de construir visera perimetral en el primer techo con su 
correspondiente barandilla, circundando todo el edificio y que salga como 
mínimo un metro veinte centímetros sobre el máximo vuelo de los forjados 
superiores. En las zonas medianeras la visera se dispondrá en el primer techo 
que rebase el edificio colindante, debiendo obtenerse de dicha propiedad el 
correspondiente permiso para su construcción. En caso de no ser obtenido 
dicho permiso, deberá constar por escrito la referida denegación. 
d) Obligación para todo obrero que vaya a trabajar a menos de un 
metro del borde exterior o interior recayente a patio y por encima de los tres 
metros contados del nivel de la calzada, del uso del cinturón de seguridad, 
bien atado al pilar más próximo. 
 Igualmente, la misma obligación para todos los encofradores y demás 
obreros que deban trabajar a menos de tres metros del borde exterior o 
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interior recayente a patio del forjado que ya se encuentra construido, por 
debajo del plano de trabajo. 
e) Los andamios de borriquetas estarán construidos por tres tablones 
como mínimo, bien atados. Siempre que la altura de los mismos sobre el 
plano de trabajo sea superior a un metro y medio, deberán estar dotados de 
una barandilla de 90 cm. de altura por el lado contrario al que se trabaja y 40 
cm. por éste, y cuando el andamio esté a menos de un metro del borde 
exterior o interior recayente a patio, el obrero podrá elegir entre trabajar 
atado o que la barandilla que recae al exterior sea también de 90 cm. de 
altura, en cuyo caso el conjunto del andamio deberá estar sólidamente atado 
a un pilar y otro elemento totalmente inamovible. 
f) Andamios colgados. Los cuellos, pescantes o ménsulas de los 
mismos constituidos por perfiles metálicos o dos tablones de 3,9 pulgadas 
perfectamente cosidos y trabados entre sí, con el contrarresteo obtenido a 
base de empotrar en mechinales de los muros las traviesas o colgar con 
durmientes del mismo forjado, atravesando éste. Para contrarrestar con 
cargas fijas será precisa la autorización por escrito de los Técnicos 
Facultativos, previa inspección de ellos. 
 El andamio propiamente hecho tendrá un piso o suelo constituido 
como mínimo por cuatro tablones de 2,5,6 pulgadas bien atados a los 
soportes y con barandilla por el exterior de 90 cm. bien cuajado por cañizo u 
otro material ligero para impedir la caída de alguna herramienta u objeto al 
vacío y por el interior con otra barandilla de 40 cm.  con su correspondiente 
zocalillo. 
g) Todas las cuerdas en servicio tendrán en su parte central dos marcas 
distantes entre sí dos metros para poder medir los alargamientos a plena 
carga. 
h) Todos los huecos existentes en los forjados, tales como patinillos 
huecos de escalera y el mismo ojo de ésta, serán dotados de sólidas 
barandillas con una altura de 90 cm. 
i) Se procurará que las grúas en su radio de acción no cubran zonas 
destinadas a la vía pública, y en caso de que así sea no podrán transportar 
cargas sobre ellas. Dichas cargas deberán discurrir siempre sobre los solares 
objeto de la edificación. 
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j) Queda prohibido en los días de fuerte viento levantar muros 
exteriores de cerramiento. 
k) Además de la construcción de viseras perimetrales, se aislará la obra 
a la vía pública con las vallas normales especificadas en las correspondientes 
Ordenanzas Municipales. 
L) Será obligatorio la constitución de Comités de Seguridad para obra 
con más de 50 obreros o el nombramiento del "Vigilante de Seguridad" en la 
de menos de 50 obreros, llevando el representante de los primeros o el 
segundo, el correspondiente. 
 Dichos vigilantes serán los responsables del exacto cumplimiento de 
lo anteriormente especificado, e igualmente de todo lo consignado en el 
Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción, 
teniendo la obligación de dar cuenta a la Inspección de Trabajo en caso de 
incumplimiento de dichas normas. 
 
Esta Dirección Facultativa, igualmente pondrá en conocimiento de dicha 
Inspección, cualquier infracción a las normas de seguridad a que se hace 
referencia anteriormente. 
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3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
3.1. OBJETO 
Siguiendo el procedimiento del RD. 1627/1997, de 24 de Octubre por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción, el presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 
por objeto la descripción de los procedimientos, medios técnicos y auxiliares 
que se prevén, para la ejecución de las obras del proyecto Térmico en Planta 
de Acuicultura Marina en la Av. del Campo, 9, 33126 Soto del Barco, Asturias, 
para poder evaluar los riesgos laborales que se deriven, con el fin de 
establecer las medidas preventivas y protecciones necesarias para 
reducirlos. 
Intentar captar en el Estudio de Seguridad de la Obra todas las situaciones 
potenciales de riesgo, que van a surgir a lo largo de su desarrollo, e intentar 
hacer una película secuencial de riesgos a proteger, es prácticamente 
imposible y desde el punto de vista meramente operativo, tiene poca 
rentabilidad. Así pues, se contemplarán en él, todos aquellos aspectos 
generales que por su interés destaquen sobre los demás incidiendo 
especialmente en la creación de una organización de prevención 
sistemática que vaya detectando en cada momento, los problemas 
existentes y funcione para resolverlos, a la vez que trate, de integrar la 
Seguridad y Salud en los programas de trabajo del Proyecto de Obra.  
En resumen, el estudio de Seguridad y Salud supone: 
-Una previsión, por cuanto establece objetivos y campos de actuación en 
orden a la prevención de accidentes y enfermedades. 
-Una organización, partiendo de su inserción dentro de las normas de la 
Empresa y documentos contractuales.  
-Una coordinación mediante la definición de funciones y actuación de unas 
comisiones de Medicina, Salud y Seguridad. 
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El presente estudio debe de ser concretado, ampliado y revisado a tenor de la 
aparición de nuevas situaciones o cuando las condiciones reales difieran 
sensiblemente de las previstas. 
3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y EMPLAZAMIENTO. 
La planta objeto del presente estudio, está situada en Soto del Barco, 
Asturias. Donde se van a ejecutar las obras necesarias para el proyecto 
Térmico en Planta de Acuicultura Marina en Av. del Campo, 9, 33126 Soto del 
Barco, Asturias. 
Las obras consisten en: 
1. Instalación térmica  
 
INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
En todo el recinto se colocarán carteles indicativos de peligro y uso 
obligatorio de protecciones personales de seguridad.    
Se dotará a la instalación si fuese necesario de alumbrado para el desarrollo 
de las operaciones propias del trabajo, de acuerdo con la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  (O. 09-03-73). 
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
Se instalaría un cuadro de mando, maniobra y protección, compuesto de 
interruptor general y protecciones de los circuitos de mando y fuerza. 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto de las obras asciende a la cantidad de 513.000 €. 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 3 meses. 
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La presencia de personal se desglosa del siguiente modo: 
- Instalación térmica: 5 Operarios 
 
PROMOTOR 
El propietario de la obra es DASASI S.L. con CIF B-39390707 y domicilio en Av. 
del Campo, 9, 33126 Soto del Barco, Asturias. 
 
ACCESOS 
El acceso a la obra se realiza desde la calle y a nivel. 
El hospital más cercano es el Hospital Sierrallana, situado en Barrio de Ganzo, 
s/n, 39300 Torrelavega, a una distancia de 79,5 km de la obra. 
 
3.3. INSTALACIONES TEMPORALES 
Se preparará la instalación eléctrica de obra enlazando tomando la energía 
mediante cuadro provisional de obra.  




Cada contratista, antes de comenzar las obras de construcción y montaje, 
deberá de explicar a su personal de los métodos de trabajo y de los riesgos 
que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá de emplear; esta formación será responsabilidad de cada contratista 
y específica al tipo de trabajo a realizar. 
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No obstante, el encargado de obra deberá de someter a sus operarios a una 
formación continuada durante la ejecución de la misma, vigilando y 
corrigiendo el cumplimiento de las normas generales de Seguridad y Salud 
de cada contrata. 
 
3.5. RECONOCIMIENTO MÉDICO 
Todo el personal que comience en la obra deberá de haber pasado los 
reconocimientos médicos habituales y anuales. 
 
3.6. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 
Cada contratista es responsable de la seguridad de sus empleados. 
Todo el personal que preste sus servicios en obra está obligado a cumplir 
estas normas, aparte de las que dicten, tanto generales como específicas 
para su puesto de trabajo, siendo prioritarias las recogidas en la legislación 
vigente, así como normas para Contratistas emitidas por la propiedad. 
Todas las empresas Contratistas están obligadas a dotar a su personal de las 
prendas de protección personal necesarias para evitar los riesgos que les 
ocasione su puesto de trabajo, siendo obligatorio para todo el personal de 
obra casco y calzado de seguridad. Las prendas serán todas homologadas por 
el Ministerio de Trabajo, siempre que dicha homologación exista. En caso 
contrario, deberán ser probadas de acuerdo con las características que 
indique el suministrador. 
Todas las instalaciones eléctricas el área cumplirán la legislación vigente. En 
caso de no ser así no se autorizará el enganche. 
El Contratista limpiará su zona, retirando de la obra los materiales de 
desecho.  
Queda prohibido la introducción o venta de bebidas alcohólicas en el recinto 
de obra. 
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El acceso de personal, vehículos, maquinaria, etc., se efectuará de acuerdo 
con la normativa de la Propiedad. 
No está permitido hacer fuego en el recinto de obra, salvo autorización. 
Siempre que esta se produzca, el fuego se hará en bidones u otros recipientes 
y en lugares autorizados previamente. 
3.7. ESTUDIO DE RIESGOS POR TRABAJOS ESPECÍFICOS 
 
OBRA CIVIL  
a) Riesgos más frecuentes 
Caída de personas al mismo nivel    
Caída de personas a distinto nivel    
Caída de objetos sobre las personas 
Golpes contra objetos 
Dermatitis por contacto  
Erosiones o/y cortes en las manos 
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurentos 
Proyección de fragmentos 
Electrocución 
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras...) 
Higiénicos (ruido, polvo) 
b) Medidas preventivas 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar 
acumulaciones. 
A las zonas de trabajo se accederá de forma segura.  
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Se habilitarán espacios determinados para el acopio 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 
c) Equipos de protección individual 
Casco de seguridad 
Guantes de P.V.C. o goma 
Botas de seguridad 
Ropa de trabajo 
 
INSTALACIONES  
d) Riesgos más frecuentes 
Caída de personas al mismo nivel    
Caída de personas a distinto nivel    
Caída de objetos sobre las personas 
Golpes contra objetos 
Electrocución por contactos directo 
Erosiones o/y cortes en las manos 
Electrocución por contactos indirectos 
Proyección de fragmentos 
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras...) 
Higiénicos (ruido, polvo) 
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e) Medidas preventivas 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar 
acumulaciones. 
A las zonas de trabajo se accederá de forma segura.  
Se habilitarán espacios determinados para el acopio 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 
f) Equipos de protección individual 
Casco de seguridad 
Guantes de P.V.C. o goma 
Botas de seguridad con suela dieléctrica aislante homologada 
Ropa de trabajo 
Polímetro 
 
MONTAJE DE EQUIPOS 
a) Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas al mismo nivel    
• Caída de personas a distinto nivel    
• Caída de objetos sobre las personas 
• Aplastamientos 
• Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras...) 
• Higiénicos (ruido, polvo) 
• Quemaduras derivadas del uso de soldadores. 
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• Deterioro de los equipos a instalar. 
• Golpes y aplastamientos de pies. 
b) Medidas preventivas de seguridad 
• Deberá disponerse de un sistema que impida que las personas no 
autorizadas puedan acceder a la instalación (valla o similar). 
• Utilizar siempre medios apropiados para cargar/descargar los 
depósitos de los camiones y colocarlos en los respectivos lugares de 
instalación. 
• Nunca empujar los depósitos desde el camión hacia el suelo para 
evitar golpes que puedan poner en riesgo el buen estado de los 
equipos. En estos casos pueden aparecer fisuras o puntos de fragilidad 
que traerán problemas futuros en los equipos y su respectiva 
instalación. 
• El mantenimiento de la instalación se llevará a cabo por personal 
debidamente autorizado y formado en relación a las tareas que va a 
desempeñar, así como informado respecto a los riesgos intrínsecos a 
dichas tareas.  
c) Equipos de protección individual. 
• Gafas antiproyectantes. 
• Guantes de protección. 
• Ropa de trabajo. 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de protección: que proteja frente a golpes por caída de 
herramientas en manipulación, y de la humedad, y con suela 
antideslizante para evitar caídas por resbalones. 
• Dichos equipos de protección individual deberán estar debidamente 
homologados (Marcado CE).(R.D. 1407/1992 por el que se regulan las 
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condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual, y modificaciones posteriores). 
d) Medidas de protección individual. 
• Deberá establecerse un mantenimiento de las herramientas 
manuales y formar a los trabajadores para que sigan unos hábitos 
correctos en cuanto a su utilización. 
• Debido a la existencia de unos accesorios necesarios para el 
funcionamiento de la instalación, deberá indicarse la existencia de 
riesgo de contactos eléctricos. Siendo necesario albergarlos en lugar 
específico destinado a tal fin, como caseta. 
• Las escaleras manuales deberán mantenerse en buen estado de 
conservación, para evitar caídas a distinto nivel, durante el acceso de 
los trabajadores a la instalación. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
g) Riesgos más frecuentes 
Caída de personas al mismo nivel    
Caída de personas a distinto nivel    
Caída de objetos sobre las personas 
Golpes contra objetos 
Electrocución por contactos directo 
Erosiones o/y cortes en las manos 
Electrocución por contactos indirectos 
Proyección de fragmentos 
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras...) 
Higiénicos (ruido, polvo) 
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h) Medidas preventivas 
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente, para evitar 
acumulaciones. 
A las zonas de trabajo se accederá de forma segura.  
Se habilitarán espacios determinados para el acopio 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el 
paso. 
i) Equipos de protección individual 
Casco de seguridad 
Guantes de P.V.C. o goma 
Botas de seguridad con suela dieléctrica aislante homolagada 
Ropa de trabajo 
Polímetro 
3.8. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 
TALADRO 
a) Riesgos asociados: 
• Caída de objetos por manipulación.  
• Golpes y contactos por objetos inmóviles, herramientas o 
elementos móviles de la máquina.  
• Proyección de fragmentos o partículas.  
• Sobreesfuerzos.  
• Contactos eléctricos.  
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• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 
químicos: polvo.  
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 
físicos: ruidos y vibraciones.  
b) Prevención de riesgos: 
- Recomendaciones generales 
• Utilizar taladros con marcado CE prioritariamente o adaptadas al 
RD 1215/1997.  
• Es necesario formar al operario para su utilización.  
• Se deben seguir las instrucciones del fabricante.  
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  
- Recomendaciones particulares 
• Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 
existir antes de iniciar los trabajos.  
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.  
• Evitar entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.  
• Debe disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y 
de interruptor con freno de inercia, para que al dejar de apretar se 
pare la máquina de manera automática.  
• Las reparaciones deben ser efectuadas por personal autorizado.  
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con 
manguera antihumedad.  
• Realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento con la 
máquina desconectada de la red eléctrica o de la batería.  
• Realizar los trabajos con equilibrio estable, colocando de forma 
correcta los pies.  
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• Escoger la broca adecuada para el material que se tenga que 
agujerear.  
• Sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.  
• Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, 
cuando no se utilice.  
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.  
• Realizar el cambio del accesorio tiene con el equipo parado.  
• Comprobar que los accesorios están en perfecto estado antes de su 
colocación.  
• Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.  
• Este tipo de máquina será utilizado en las labores que conciernen al 
montaje de depósitos. 
 
SOPLETE 
a) Riesgos más frecuentes 
Quemaduras 
Incendio 
Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjado, 
balcones, aleros y asimilables) 
Caídas al mismo nivel 
Caídas de objetos 
Atrapamiento entre objetos 
Aplastamiento de manos por objetos pesados 
Golpes, atrapamientos, cortes, sobreesfuerzos 
Pisadas sobre objetos punzantes 
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b) Medidas preventivas 
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
Acotar las zonas donde se pueden producir proyecciones de material 
incandescente 
El trabajador deberá utilizar aquellas prendas de protección personal que se 
le recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. Considere 
que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de 
estructuras) en presencia de lluvia, nieve hielo o viento igual o superior a 60 
Km/h y cuando se detecte la presencia de una tormenta 
No utilizar botellas de oxígeno tumbadas, utilizar un carro portabotellas 
No abandonar el carro portabotellas en el tajo si se ausenta el trabajador, 
recogerle en una zona segura. 
c) Protecciones colectivas 
Delimitación y acotado de la zona de trabajo 
d) Protecciones personales 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y SS., las prendas 
de protección personal a utilizar en esta obra estarán homologadas. 
Casco de polietileno para desplazamiento por la obra 
Guantes de cuero  
Botas de seguridad (clase I ó III) 
Ropa de trabajo 
Cinturón de seguridad clase A (trabajo y desplazamientos con riesgo de caída 
desde altura) 
Los equipos adecuados a los riesgos propios de la ubicación dentro de la obra 
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EQUIPOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA 
a) Riesgos más frecuentes 
Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjado, 
balcones, aleros y asimilables) 
Caídas al mismo nivel 
Caídas de objetos 
Atrapamiento entre objetos 
Aplastamiento de manos por objetos pesados 
Los derivados de las radiaciones del arco voltaico 
Quemaduras 
Golpes, atrapamientos, cortes, sobreesfuerzos 
Contacto con la corriente eléctrica 
Proyección de partículas 
Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Incendio 
b) Medidas preventivas 
En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
Las vigas y pilares “presentados” quedarán fijados e inmovilizados mediante 
husillos de inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del 
gancho de la grúa, etc., hasta concluido el “punteo de soldadura” para evitar 
situaciones inestables. 
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Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante 
cabos de gobierno, nunca con las manos. El “aplomado” y “punteado” se 
realizará de inmediato. 
Acotar las zonas donde se pueden producir proyecciones de material 
incandescente 
La pinza debe ser la adecuada al tipo de electrodo usado y además debe 
sujetar fuertemente al electrodo. Tiene que estar fijada al cable de forma 
que mantenga un buen contacto. 
El aislamiento del cable no se debe estropear en el punto de empalme. 
Los cables de alimentación del circuito de acometida deben ser de sección 
adecuada para que no den lugar a sobrecalentamientos. 
Los bornes de conexión de la máquina y la clavija del enchufe deben estar 
aislados. 
NORMAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES PARA LOS SOLDADORES 
Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. Protéjase con 
el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
No mire directamente al arco voltaico; la intensidad luminosa puede 
producirle lesiones graves en los ojos 
No pique el cordón de soldadura sin protección ocular; las esquirlas de 
cascarilla desprendida pueden producirle graves lesiones en los ojos 
No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 
pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias 
Antes de comenzar a soldar compruebe que no hay personas en el entorno de 
la vertical de su puesto de trabajo; les evitará quemaduras fortuitas. 
No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela 
sobre un portapinzas, evitará accidentes. 
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Pida que se le indique cual es el lugar más adecuado para tender el cableado 
del grupo, evitará tropiezos y caídas 
Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de 
iniciar la soldadura 
Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa 
de consideración (almuerzo, comida o desplazamiento a otro lugar) 
Escoja el electrodo adecuado para el cordón a soldar 
Cerciórese de que están bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bordes 
de conexión 
Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, 
aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se 
pretende que usted no sufra accidentes. 
Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de 
estructuras) en presencia de lluvia, nieve hielo o viento igual o superior a 60 
Km/h y cuando se detecte la presencia de una tormenta. 
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 
lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
Se prohibe expresamente en esta obra la utilización de portaelectrodos 
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
c) Protecciones colectivas 
Cubierta protectora de los bornes de conexión del grupo. 
Puesta a tierra de los dos circuitos: el de alimentación y el de utilización. 
Aislamiento de las pinzas portaelectrodos. 
d) Protecciones personales 
Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y SS., las prendas 
de protección personal a utilizar en esta obra estarán homologadas. 
Casco de polietileno para desplazamiento por la obra 
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Pantalla de soldar 
Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante) 
Guantes de cuero de manga larga con las costuras en el interior 
Botas de seguridad (clase I ó III) 
Ropa de trabajo 
Mandil de cuero 
Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión) 
Cinturón de seguridad clase A (trabajo y desplazamientos con riesgo de caída 
desde altura) 
Los equipos adecuados a los riesgos propios de la ubicación dentro de la obra 
 
RADIAL 
a) Riesgos más frecuentes 
Contactos eléctricos 
Erosiones o/y cortes en las manos 
Proyección de fragmentos 
Rotura del disco 
Higiénicos (ruido, polvo) 
b) Medidas preventivas 
Antes de iniciar los trabajos se comprobará: 
-Que lleva toda las piezas de las carcasas de protección 
-El estado del cable y de la clavija de conexión 
-Los discos de corte 
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La manguera de conexión deberá de tener una longitud máxima de 2 m. en 
la salida de la herramienta. 
Se utilizarán siempre con la protección mecánica del elemento de corte. 
Será obligatorio el uso de gafas de seguridad homologadas, tanto para el 
oficial como para el ayudante. 
Se utilizará el disco adecuado al tipo de trabajo a realizar (corte, esmerilado, 
etc.). 
Comprobar las revoluciones de la máquina y las que indica el disco. 
Se procurará no recalentar el disco. 
No se dejará el disco en movimiento en el suelo. 
Se sujetará con fuerza para evitar deslizamientos que produzcan lesiones en 
las extremidades inferiores o en el abdomen.  
El tamaño del disco deberá ajustarse a las dimensiones de la carcasa de 
protección. 
Ante cualquier desperfecto se avisará al encargado de obra para su 
reparación. 
Para sustituir el disco, se desconectará la radial y se utilizarán las llaves 
adecuadas. Nunca emplear otra herramienta. (ej. cortafríos). 
Los materiales que se vayan a trabajar, se fijarán previamente de forma que 
no puedan moverse. 
El disco trabajará siempre perpendicular al paramento. 
No se realizarán cortes en zonas poco accesibles y en zonas inclinadas 
lateralmente, ya que el disco podría romperse. 
Está prohibida utilizar la radial desde escaleras. Se realizarán siempre sobre 
plataforma de trabajo. 
c) Protecciones personales 
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Casco de seguridad 
Botas de seguridad 
Ropa de trabajo 
Gafas antiproyecciones 





a) Riesgos más frecuentes 
Cortes 
Golpes por objetos 
Abrasiones 
Atrapamientos 
Emisiones de partículas 
Emisión de polvo 
Ruido ambiental 
Contacto con la energía eléctrica 
b) Medidas preventivas 
Las sierras circulares no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 
suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de la 
carga. 
El uso estará restringido a personal autorizado con experiencia en esta 
máquina. 
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Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la 
puesta a tierra. 
Antes de iniciar el corte, con la máquina desconectada de la energía eléctrica, 
girar el disco a mano. Sustituirle si está fisurado, rajado o le falta algún 
diente. 
Extraer previamente los elementos metálicos, ya que puede fracturarse el 
disco o salir descontrolada la madera de forma descontrolada. 
c) Protecciones personales 
Gafas de seguridad antiproyecciones 
Ropa de trabajo adecuada. 
Guantes de cuero 
 
CARRETILLAS ELEVADORAS  
a) Riesgos más frecuentes 
•  Vuelco de la máquina.  
•  Desplome de la carga.  
•  Atropellos.  
•  Golpes o heridas en operaciones de mantenimiento.  
b) Medidas Preventivas 
•  Antes de poner en marcha la máquina, se debe comprobar el correcto 
estado de mantenimiento de ruedas, dirección, frenos, posibles fugas de 
aceite, etc.  
•  No hay que sobrecargar la carretilla ya que esto afecta a la estabilidad 
de la misma. Observe las cargas máximas calculadas por el fabricante. 
Tener en cuenta que si la carga queda desplazada del mástil crea una 
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sobrecarga negativa, por ello, las cargas siempre se deben colocar lo más 
cerca posible del mástil.  
•  Durante el transporte de cargas, o incluso con la carretilla vacía, las 
horquillas se llevarán lo más bajas posible, a unos 15 cm del suelo. No 
circular nunca con la carga levantada, ya que se reduce sensiblemente la 
estabilidad de la máquina.  
•  Si en algún caso se transportaran materiales colgados con eslingas o 
estrobos, se colocarán topes en las uñas de la carretilla para evitar el 
deslizamiento de las mismas y el posible desplome de la carga.  
•  Circular siempre a velocidad moderada evitando frenazos o 
aceleraciones bruscas. Evitar, del mismo modo, tomar las curvas a 
demasiada velocidad.  
•  Cuando la carga impida la visión se debe circular marcha atrás. En 
este caso y en cualquier otro, el conductor mirará siempre en el sentido de la 
marcha.  
•  Está prohibido transportar personas en la carretilla.  
•  En pendientes ascendentes se debe circular hacia delante, nunca 
marcha atrás; y al contrario, en pendientes descendentes hacerlo marcha 
atrás, nunca hacia delante si se lleva alguna carga.  
•  Cuando se estaciones la carretilla hay que asegurarse que no se 
pueda poner accidentalmente en marcha. Para ello se colocarán unas cuñas 
o topes en las ruedas.  
• Todas las carretillas a emplear en la obra tendrán pórtico de seguridad y 
una luz giratoria en el techo, que se ponga en funcionamiento junto con la 
propia máquina. Los asientos serán anatómicos y dispondrán de cinturón de 
seguridad.  
c) Protecciones personales 
•  Calzado de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavo.  
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•  Casco (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
•  Ropa de trabajo.  
•  Guantes de cuero.  
•  Protección auditiva.  
•  Gafas de seguridad.  
 
3.9. MEDIOS AUXILIARES 
 
ANDAMIOS METALICOS TUBULARES 
a) Riesgos más frecuentes 
Caídas a distinto nivel 
Caídas al mismo nivel 
Atrapamientos durante el montaje 
Caída de objetos 
Golpes por objetos 
Sobreesfuerzos 
b) Medidas preventivas 
No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos 
los elementos de estabilidad. 
La seguridad alcanzada en el nivel de partida será tal que ofrecerá las 
garantís necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de 
seguridad 
Los tornillos se apretarán por igual, realizándose una inspección en el tramo 
ejecutado antes de iniciar el siguiente en previsión de que existan tornillos 
flojos, o falta de alguno de ellos. 
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Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura 
Las plataformas de trabajo tendrán barandillas sólidas de 90 cm de altura y 
listón intermedio 
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de 
las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación) 
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 
andamios tubulares si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 
cm de altura y listón intermedio 
Se prohíbe el uso de andamios sobre borriquetas, apoyadas sobre las 
plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm 
Se prohíbe hacer “pasta” directamente sobre las plataformas de trabajo, para 
evitar resbalones 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre la plataforma de trabajo, 
para evitar sobrecargas innecesarias.  
c) Protecciones personales 
Casco de seguridad 
Ropa de trabajo adecuada. 
Calzado antideslizante 
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3.10. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.10.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
- Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero, B.O.E. del 21 de Marzo por el que 
se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y 
Salud en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
- Real Decreto 84/1990 de 19 de Enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 555/1986 de 21 de Febrero sobre obligatoriedad de un Estudio de 
Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de edificación y obras 
públicas. 
- Orden de 20 de Septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de 
Libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un 
Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
- Real Decreto 24/1961 de 30 de Noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
- Estatuto de los Trabajadores, B.O.E. 14 de Marzo de 1980. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene O.M. de 9 de Marzo de 1971, 
B.O.E. de 16 de Marzo. 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborables nº 31/1995 de 8 de Noviembre, 
B.O.E. nº 269 de 10 de Noviembre. 
- Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, 
B.O.E. nº 27 de 31 de Enero. 
- Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O.M. de 9 de Marzo de 
1971, B.O.E.de 11 de Marzo. 
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- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto 432/71 de 11 de 
Marzo, B.O.E. de 16 de Marzo. 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción, 
O.M. de 20 de Mayo de 1952, B.O.E. de 15 de Junio. 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa O.M. de 21 de 
Noviembre de 1959, B.O.E. de 27 de Noviembre. 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, O.M. de 28 de 
Agosto de 1970, B.O.E. de 7 de Septiembre. 
- Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores, 
O.M. de 17 
de Mayo de 1974, B.O.E. de 29 de Mayo. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, por Decreto 842/2002 del 
Ministerio de Industria del 2 de Agosto. Instrucciones complementarias 
del R.E.B.T 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Reglamento de los Aparatos Elevadores para Obra O.M. de 23 de Mayo de 
1977, B.O.E. de 14 de Junio. 
- Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que aprueba el 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención. 
- Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas. 
- Reglamento de Aparatos a Presión, R.D. 1244/1979 de 4 de Abril, R.D. 
1504/1990 de 23 de Noviembre e Instrucciones Técnicas 
Complementarias aplicables. 
- Real Decreto 1.249, B.O.E. de 29 de Mayo de 1979. 
- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, B.O.E. nº 27 de 31 de Enero. 
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- Otras disposiciones de Seguridad y Salud actualmente vigentes que la 
buena práctica del oficio aconseje, o bien se promulguen durante el 
desarrollo de la obra. 
 
3.10.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de seguridad 
colectiva, se limitarán en su uso a un período de vida útil, desechándolos a su 
término. Si los elementos o prendas se deterioran o adquieren holgura 
superior a la admisible, se repondrán inmediatamente aunque no hayan 
llegado al límite de su vida previsto. 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de 
homologación del Ministerio de Trabajo siguientes: 
 
M.T.1 Cascos de Seguridad no Metálicos (B.O.E. 30.12.74). 
M.T.2 Protecciones Auditivas (B.O.E. 1.975). 
M.T.3 Pantallas para Soldadores. 
M.T.4 Guantes Aislantes de la Electricidad (B.O.E. 3.9.75). 
M.T.5 Calzado de Seguridad Contra Riesgos Mecánicos (B.O.E. 
12.2.80). 
M.T.7 Adaptadores Faciales (B.O.E. 2.9.77). 
M.T.13 Cinturones de Sujeción (B.O.E. 2.9.77). 
M.T.16 Gafas de Montura Universal para Protección Contra 
Impactos (B.O.E. 17.8.78). 
MT.17 Oculares de Protección Contra Impactos (B.O.E. 
7.2.79). 
MT.21 Cinturones de Suspensión (B.O.E. 16.3.81). 
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MT.22 Cinturones de Caída (B.O.E. 17.3.81). 
MT.25 Plantilla de Protección Frente a Riesgos de Perforación 
(B.O.E. 13.10.81). 
M.T.26 Aislamiento de Seguridad de las Herramientas 
Manuales en los Trabajos Eléctricos de Baja Tensión (B.O.E. 
10.10.81). 
MT.27 Bota Impermeable al Agua ya la Humedad (B.O.E. 
22.12.81). MT.28 Dispositivos Anticaída. 
Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96 sobre condiciones de 
protección contra incendios en edificios, RD 2177/1996 de 4 
de Octubre, BOE de 29 Noviembre, corregida el 4 de Octubre, 
BOE de 13 de Octubre. 
 
Cuando para algún elemento no exista norma de homologación oficial, ésta 
será de calidad adecuada a la prestación deseada. 
Elementos de protección personal antiácido según especificaciones del 
licenciante del proceso (gafas protectoras, buzos, guantes y botas de 
neopreno, equipos respiratorios específicos, etc.). 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 
colectiva tendrán fijados un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 
el máximo para el que fue concebido (por ejemplo por un accidente), será 
desechado y repuesto al completo. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente 
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Todo elemento de protección se ajustará a la Norma de Homologación del 
Ministerio de Trabajo, siempre que exista en el mercado. 
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de 




Pórticos limitadores de gálibo 
Dispondrán de un dintel debidamente señalizado. 
Vallas autónomas de limitación u protección 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas con tubo 
metálico de 40 mm. de diámetro. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
Topes de desplazamiento de vehículos 
Podrán realizarse con dos tablones, fijados al terreno por medio de redondos 
clavados al mismo o de otra forma eficaz. 
Redes 
Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, 
con garantía, la función protectora para la que están previstas. 
Cables fijadores de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes 
de redes 
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Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de 30 mA para 
alumbrado y de 300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas de tierra no 
será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
Se medirá su resistencia periódicamente y al menos en la época más seca del 
año. 
Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendios 
previsibles y se revisarán cada 6 meses como máximo. 
Se llevará un cuidadoso control del estado de los precintos, ya que éstos nos 
indicarán si el extintor ha sido utilizado. 
 
3.10.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Las empresas constructoras deberán disponer de un servicio de 
asesoramiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
SERVICIO MÉDICO 
Los servicios médicos en caso de accidente se atenderán desde el Hospital 
más próximo a la obra que es el Hospital Sierrallana, situado en el Barrio de 
Ganzo, s/n, 39300 Torrelavega, a una distancia de 10,0 km del 
establecimiento. 
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3.10.4. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y 
SALUD 
Cada empresa nombrará sus Vigilantes de Seguridad, de acuerdo con lo 
previsto en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto 
en la Ordenanza Laboral de la Construcción, o en su caso, lo que disponga el 
Convenio Colectivo Provincial. 
 
3.10.5. INSTALACIONES MÉDICAS Y DE SALUD 
 
INSTALACIONES MÉDICAS 
El botiquín de primeros auxilios se revisará mensualmente y se repondrá 
inmediatamente el material consumido. Este botiquín no suplirá en ningún 
caso la existencia del Servicio Médico de empresa o mancomunado. 
 
INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 
Cada Contratista dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente 
dotados. 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y 
calefacción. 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y 
caliente por cada diez (10) trabajadores y un W.C. por cada veinticinco (25) 
trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un 
trabajador con la dedicación necesaria. 
 
3.10.6. PLAN DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
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Este Plan de Seguridad y salud complementará y desarrollará en lo que sea 
preciso, las previsiones contenidas en el presente Estudio, en función del 
sistema de realización de los distintos trabajos y unidades de obra. En el Plan 
se incorporarán las normas y medidas preventivas que deberán adoptar las 
empresas constructoras o subcontratistas de Obra, quienes estarán 
obligadas a redactar su propio Plan detallado de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a ellos asignado, siguiendo estas directrices. 
El Plan de Seguridad y Salud será presentado a las autoridades laborales 
competentes, según exige la legislación vigente. 
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2. PLANTA GENERAL 
3. ESQUEMA PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN 
4. 3D SALA DE MÁQUINAS 
5. 3D CIRCUITOS AGUA CALIENTE 
6. 3D CIRCUITOS AGUA FRÍA 
7. 3D CIRCUITOS AGUA DE LA RÍA 
8. PLANO DE PLANTA NIVEL 1 
9. PLANO DE PLANTA NIVEL 2 
10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
11. ALZADOS ENFRIADORA 
12. ALZADOS ZONA INTERCAMBIADORES DE PLACAS 
13. REPRODUCTORES 
14. RECUPERACIÓN SILO TÉRMICO 
15. 3D TANQUE SILO TÉRMICO 















Soto del Barco (Asturias)






























































































































































































































































































































































































































































































1520 m³ 769 m³ 907 m³
96 m³
20 ~ 23 °C
COLECTOR AMBIENTE 9 ~ 23 °C































































































































































VERTIDO RENOVACIÓN 20 °C VERTIDO RENOVACIÓN 18 °C
3000 L



























































171.4 m³/h - 30 °C




























































58.55 m³/h - 75 °C























































































58.55 m³/h - 75 °C
58.55 m³/h - 60 °C










































































471.4 m³/h - 35 °C
10 "
10 "
144 m³/h - 7 °C
















































































































































































































































































































































































































































B1 - NB 80-160/161
B2 - NB 80-135/320
B3 - NB 80-160/161
B4 - NB 80-160/161
B5 - NB 50-160/136
B6 - NB 50-160/136
B7 - NB 40-125/127
B8 - NB 40-125/127
B9 - NB 65-125/127
B10 - NB 65-200/205
B11 - NB 125-250/269
 BOMBAS
IT1 - TRANTER GCP-052-L-6-N-70
IT2 - TRANTER GXP-042-M-5-N-91
IT3 - TRANTER GLP-008-L-5-PI-26
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2     Alzados zona intercambiador de placas
0      1 : 509
1
08
1    Alzados zona intercambiador de placas
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